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ZMLUVA O DIELE
uzavreta podla § 535 a nasl. Obchodného zakonnika
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na zhotovenie Zmien a doplnkov &. 5 Gzemného planu mesta Banska Stiavnica

CL. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1 ZHOTOVITEL :

Statutarny zastupca :

Osoba opravnena na jednanie
vo veciach zmluvy

a technickych veciach:
Bankoveé spojenie :

€. uctu :

ICO:

DIC :

1.2 OBJEDNAVATEL :

Osoba opravnena na jednanie
vo veciach zmluvy:

Bankové spojenie :
€. uctu :

ICO:

DIC :

Ing. arch. Anton Supuka - LANDURBIA
autorizovany architekt SKA, reg. ¢. 0863 AA
Na Graniari 22, Banska Bystrica

Ing. arch. Anton Supuka

Ing. arch. Anton Supuka
VUB a.s. Banska Bystrica
239044 312/ 0200
14421062

1029393992

Mesto Banska Stiavnica
Radni¢né namestie 1

969 24 Banska Stiavnica

Mgr. Nadezda Babiakova
primatorka mesta Banska Stiavnica

Mgr. Nadezda Babiakova

primatorka mesta Banska Stiavnica
VUB a. s. Ziar nad Hronom
14525422/0200

00 320 501

202 1107 308

Cl. 2. PREDMET ZMLUVY A ROZSAH DIELA

21. Zhotovitef sa zavazuje, ze vyhotovi zmeny a dopinky ¢. 5 uzemného planu
mesta Banska Stiavnica v nasledujicom rozsahu:

- Uprava vymedzenia tizemia — rozvojovej lokality 14. 1. 2. ohladom na existujucu parcelaciu

- Zachovanie funkéného vyuzitia uzemia (obytné (zemie) — plochy byvania individualnou
formou — ich presunutie z vyhladu do navrhu, pri reSpektovani regulativov vyplyvajucich
z legislativnej ochrany prirody, pamiatkového fondu, ochrany polfnohospodarskej pédy,
reSpektovanie ochrannych pasiem technickej a dopravnej infrastruktiry, reS$pektovanie
ochranného pasma hospodarskeho dvora a byvalej skladky PDO

- Zachovanie podlaznosti max. 2 a koeficientu zastavatelnosti tizemia 0,4
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- Navrh dopravy (rieSenie dopravného pristupu k rozvojovej lokalite a naCrtnutie vnatorne;
dopravy rieSeného Uzemia)

- Spresnenie zasobovania elektrickou energiou (napocet elektrickej energie pre rozvojovu
lokalitu, VN, NN a verejné osvetlenie

- Spresnenie navrhu vodného hospodarstva (navrh zasobovania pitnou vodou z verejného
vodovodu, rozsirenim verejného vodovodu mesta Banska Stiavnica, resp. inym spésobom
zasobovania vodou

- Navrh odvadzania splaskovych vod verejnou kanalizaciou a ich nasledné Cistenie v cov,
resp. ¢istenie v MDCOV, alebo inym spdsobom

- Prehodnotenie navrhu zasobovania plynom rieSenej lokality

- Prehodnotenie zasobovania teplom

- Vyhodnotenie zaberov polnohospodarskej pddy v zmysle platnej legislativy

- Zapracovanie pripomienok z prerokovania navrhu tychto zmien a doplnkov

- Vyhotovenie dokumentéacie pre Krajsky stavebny urad na overenie podla § 25 stavebného
zakona,

- Vyhotovenie Gistopisu zmien a doplnkov €. 5 Gzemného planu po schvéleni v Mestskom
zastupitel'stve. '

2.2. Objednavatef sa zavazuje, Ze Cistopis zmien a doplnkov €. 5 Gzemného planu
mesta prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne
spracovatelovi dohodnuté spolupésobenie.

CL. 3. SPOSOB VYHOTOVENIA DIELA

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude dielo vyhotovené nasledovne:
navrh zmien a doplnkov v tlatenej forme v troch exemplaroch + v elektronickej forme -
jeden krat CD
dve sady pre Krajsky pozemkovy urad na vydanie suhlasu so zdberom polnohospodarske;
pody
jedna sada po zapracovani pripomienok pre Krajsky stavebny urad na vydanie suhlasu
podla §25 stavebného zékona
¢istopis zmien a dopinkov Uzemného planu v tlatenej forme v troch exemplaroch +
v elektronickej forme - jeden krat CD
Textové Casti budu spracované a zviazané vo formate A4.
Grafické éasti budu spracované formou naloziek /priesvitiek/ na skenované Casti
vykresov schvaleného Gzemného planu mesta vo farebnom vyhotoveni poskladané do
formatu A4.

CL. 4. CAS PLNENIA

l. etapa: Vyhotovenie navrhu zmien a doplnkov €. 5 tzemného planu ........ 30. 04. 2012
Il. etapa: Cistopis zmien a doplnkov &. 5 izemného planu .........ccccceevereruruceee 31. 07. 2012

Termin plnenia |l. etapy je podmieneny doru¢enim suhrnného stanoviska z prerokovania
|. etapy spracovatelovi najneskor do 30. 06. 2012 zo strany objednavatela.
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CL. 5. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela je urCenda na zaklade Metodického odpora€ania Slovenskej komory
architektov na vypocet honoraru za architektonické sluzby zo dna 14. maja 2005 a podla § 3
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Prace na zmenach
a doplnkoch budu pozostavat' z nasledujucich krokov:

1. Zoskenovanie a vytlacenie podkladov z vykresov schvaleného uzemného planu mesta

2. Vyhotovenie textovej ¢asti dokumentacie + jej rozmnozZenie 3x a zviazanie

3. Vyhotovenie grafickej ¢asti dokumentacie - nalozky na vykresy + ich tlac 3x

4. PreStudovanie pripomienok z prerokovania navrhu a ich zapracovanie
do textovej Casti dokumentacie

5. Zapracovanie pripomienok do grafickej Casti dokumentacie (Uprava vykresov)

6. Vyhotovenie dvoch sad pre Krajsky pozemkovy urad pre vydanie suhlasu so zaberom
polnohospodarskej pédy

7. Vyhotovenie jednej sady pre Krajsky stavebny trad pre vydanie suhlasu podfla § 25
stavebného zakona

8. Vyhotovenie Cistopisu zmien a doplnkov Uzemného planu (3x tla¢ grafickej €asti + 3x
kopirovanie a zviazanie textovej Casti)

Cena diela

1. Vypracovanie navrhu Zmien a dopinkov ¢.5

UPN imester BANSKS STBVIIBE ........cuccesmnssnnsnsessiinssasmssnioiss sssiamiis s sasssas 1200,- €
2. Vyhotovenie Uprav v navrhu

podfa vysledkov pripomienok z prerokovania............c.ccccccceeeriiiiiinnnnneeeceinenn 400,- €
3. Vyhotovenie konecnej verzie (Cistopisu) Zmien a dopinkov €. 5
UPN MESE. ettt ee et eas et e eee e e eseae s s eennananes 700,- €
S DI BN A vrsmaxsisvenssovmansunsasbenssemensssanons sxens s R S A AR NS 2 300,- €

Nie som platitel DPH, cena je kone¢na

Platobné podmienky:
Fakturacia bude zrealizovana po doruceni Cistopisu objednavatelovi.

CL. 6. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATEL'A

6.1. Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracuvania jednotlivych etadp zmien a doplnkov
Uzemného planu poskytne zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie spocivajlice
v odovzdavani doplfujucich Gdajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk atd.
neodkladne po ich ziskani.

6.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi vysledky prerokovania navrhu zmien a doplnkov
Uzemného planu sorganmi Statnej spravy a ostatnymi dotknutymi subjektmi,
vyhodnotenie pripomienok a suhrnné stanovisko.
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CL. 7. ZODPOVEDNOST ZA CHYBY A ZARUKA

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy
a Ze po dobu stanovenu (5 roéna zaruéna doba) bude mat’ vlastnosti zakotvené v tejto
zmluve

7.2. Zhotovitel zodpoveda za chyby, ktoré ma projekt v case jeho odovzdania
objednavatelovi

7.3. Zhotovitel nezodpoveda za chyby spésobené chybnymi podkladmi objednavatela

CL. 8. ZMENA ZAVAZKU

8.1.  Akékolvek zmeny zavazku budu rieSené dohodou zmluvnych stran pisomnou formou
dodatkom k tejto zmluve.

CL.9. OSTATNE DOJEDNANIA

9.1. Na prava a povinnosti, ktoré nie su v tejto zmluve upravené, sa vztahuje Obchodny
zakonnik a ostatné pravne predpisy Slovenskej republiky.

9.2. Obsah tejto zmluvy je mozné menit' a doplfovat' len po dohode zmluvnych stran. Zmeny
sa vykonavaju v pisomnej forme dodatkami oznacenymi poradovym c¢islom a budu
podpisané Statutarmi u€astnikov.

9.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazda strana obdrzi dva
vytlacky.

9.4. Zmluva bola vypracovana na zaklade objektivnych predpokladov a bez toho, Zze by
Ucastnici poznali do buducnosti okolnosti, ktoré by mohli obmedzit ich pracu. Ugastnici
zmluvy prehlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie pod natlakom ani v tiesni,
na znak ¢oho ju vlastnoru€ne podpisuju.

9.5. Zmluva nadobuda platnost diom podpisu obidvoma G¢astnikmi

9.6. Zmluva nadobuda G€innost’ v sulade s ust. § 47a a nasl. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, a to diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

Objednavatef : Zhotoviterl :
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