
Zmluva c. Na-65-2012

Objednavatel': Nadacia Slovenskej sporitefne
Sidlo: TomaSikova 48, 832 73 Bratislava
ICO: 30 856 868
DlC: 2021945376
Zapisana: Register nadacii vedeny Ministerstvom vnutra SR,
6. 203/Na-2002/774
(d'alej len ..Objednavater}

a

Zhotoviter: FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.
Sidlo: Dlha 89 B, Nitra 949 01
Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra,
oddiel Sro, vlozka cislo 11911/N
ICO: 36 536 245
lCDPH:SK2020152530
DlC:2020152530
(d'alej len ,,ZhotoviteO

a

Obdarovany: Mesto Banska Stiavnica
Sidlo: Radnicne nam. 1, 969 24 Banska Stiavnica
ICO: 00320501
DlC: 2021107308
(d'alej len ..Obdarovany")

podFa § 269 ods. 2 Obchodneho zakonnika uzatvaraju tuto zmluvu, obsahom ktorej je zmluva
o dielo uzatvorena podra § 536 Obchodneho zakonnika a darovacia zmluva podfa § 628
Obcianskeno zakonnika (d'alej len , Zmluva")

Ucel Zmluvy a uvodne ustanovenia

Clcelom tejto Zmluvy je darovanie penaznych prostriedkov Objednavaterom Obdarovanemu
(vratane ich ucelneJio pouzitia) a tiez vystavba viacuceloveho ihriska Zhotoviterom urceneho pre
Zakladnu Skolu Jozefa Horaka, ul. Dobsinskeho 17, Banska Stiavnica (d'alej len ,,skola') na
pozemku vo vlastnictve Obdarovaneho a zabezpecenie o"alsich cinnosti Zhotovitefa suvisiacich
s ucelovym pouzitim prostriedkov podra Zmluvy.

Vzhradom na to, ze sa Objednavater rozhodol, ze Obdarovanemu neposkytne pefiazne prostriedky
(dar) priamo a ze chce maf kontrolu a ingerenciu aj vo vzfahu k naplneniu ucelovosti pouzitia
penaznych prostriedkov, rozhodol sa vybraf dodavatera, ktorym je Zhotoviter a uzatvorif zmluvny
vzfah nielen s Obdarovanym (darovacia zmluva), ale i so Zhotoviterom (zmluva o dielo), ktory bude
Sluzby podra Zmluvy vykonavaf. Za Sluzby bude Objednavater platif za Obdarovaneho a
Obdarovanv' nebude za Sluzby platif zverejnych prostriedkov, pricom Sluzby podra bodu 2.1
nadobudne Obdarovany. Obdarovany nezadal a ani nebude na zaklade Zmluvy zadavaf
ZhotoviteCovi ziadne zakazky.

Ak Zmluva neustanovuje inak, Objednavater plni najma ulohu investora s pravom rozhodovacej a
kontrolnej cinnosti, Obdarovany je v postaveni obdarovaneho a zarovefi stavebnika a Zhotoviter je
v postaveni zhotovitera vykonavajuceho Sluzby podra Zmluvy.

Clanok I.
Vychodiskove podklady a udaje

1.1 Podkladmi pre uskutochovanie Diela su:



1.1.1 Projekt diela (stavby) a vykaz vymer
1.1.2 Sutazne podmienky Objednavatefa zo dna: 18.12.2009
1.1.3 Zavazna ponuka Zhotovitera zo dna 22.1.2010 a nasledne upravenadna 31.3.2010.

1.1.5 1.1.4 Rozpocet ceny diela podfa ponuky Zhotovitefa vo vyberovom konani
Objednavatefa zahrnajuci specifikaciu diela podra jednotlivych poloziek
a jednotkovych cien prac a materialov Harmonogramom diela (stavby) podfa
prilohy 6. 2 Zmluvy (cfalej len ,,Harmonogram").

1.1.6 Ohlasenie drobnej stavby, ak nie je potrebne stavebne povolenie

1.2 Vychodiskovymi udajmi su:
1.2.1 Nazov diela: ..Viacucelove ihrisko v exterieri arealu Zakladnej Skoly Jozefa Horaka

v Banskej Stiavnici"
1.2.2 Miesto zhotovenia diela: pozemok registra "C" p. 6. 4184/1, zastavanS plochy a nadvoria

o vymere 4 276 m2 v katastrSlnom uzemi Banska Stiavnica, obec Banska Stiavnica, okres
Banska Stiavnica, evidovany na liste vlastnictva c. 3076 vedeneho spravou katastra
Banska Stiavnica

1.2.3 Stavebnik: Obdarovany
1.2.4 Zhotoviter projektu a autorsky dozor a koordinator dokumentacie: Ing. Rastislav KoCajda
1.2.5 Zodpovedny zastupca ObjednavateFa: Ing. Juraj Marczy
1.2.6 Zodpovedny zastupca Zhotovitera za konanie v technickych veciach: Ing. Vojtech Sajdak,

Patrik Jedli^ka
1.2.7 Stavbyveduci: Ing. Vojtech Sajdak
1.2.8 Koordinator bezpefinosti: Ing. Vojtech Sajdak
1.2.9 Zodpovedny zastupca Obdarovaneho: Mgr. Jan Maruniak, riaditer Z§ Jozefa Horaka

v Banskej Stiavnici a Ing. Zuzana Kladivikova, veduca oddelenia vystavby, uzemneho
planu a zivotneho prostredia, MsU Banska Stiavnica
Vo veciach podte Zmluvy m6zu konaf zodpovedni zastupcovia Obdarovaneho kazd>/
samostatne, ak Obdarovany ostatnym zmluvnym stranSm vopred pisomne neoznami, ze
niektori zodpovedni zastupcovia Obdarovaneho maju konat v niektorych presne
vymedzen^ch veciach spoloCne.

1.3 Zodpovednf zastupcovia zmluvnych stran nie su opravneni menit Zmluvu. Zmena fyzickych
osob uvedenych v predchadzajucom bode sa moze uskuto6nif na zaklade pisomneho
oznamenia doruceneho dotknutym zmluvnym stranam bez potreby dodatku k Zmluve.

Clanok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je:

a) zavazok Zhotovitefa zhotovif pre Obdarovaneho dielo v sulade so Zmluvou, ktorym je
vystavba ihriska vratane pristupoveho chodnika k ihrisku v dizke max. 25 metrov, podFa
zadania ObjednavateFa (podmienok vyberov6ho konania) a podra technickej Specifikacie
(priloha 6. 1) a podFa prilohy t. 3 Zmluvy. Podrobnejsia specifikacia ihriska - diela bude
v projekte, vykaze vymer a dokumentacii pre ohlasenie drobnej stavby, ktore zabezpeCi
podra Zmluvy Zhotoviter (cfalej len "Dielo"). Dielo bude Zhotovitef zhotovovaf pre
Obdarovaneho, prifiom cenu Diela dohodnutu podra Zmluvy zaplati Zhotovrtefovi za
Obdarovaneho Objednavatef,

b) zavSzok Zhotovitera zabezpecif zhotovenie projektovej a inej dokumentacie k Dielu pre
Obdarovaneho v sulade s clankom II a. Zmluvy (d'alej len ,,projekt" alebo , projektova
dokumenUicia"). Suc^sfou projektovej dokumentacie bude i suhlas autora so zmenami
projektovej dokumentacie a sjej pouzitim pre Obdarovaneho a Objednavatera. Cenu za
zabezpecenie projektovej dokumentacie dohodnutu podra Zmluvy zaplati ZhotoviteFovi za
Obdarovaneho Objednavatel",

c) zavazok Zhotovitera zabezpefcif vykonavanie inzinierskej 6innosti k Dielu pre
Obdarovaneho v sulade s clankom II b. Zmluvy (dalej len Jnzinierska cinnost1") Cenu za



zabezpecenie inzinierskej cinnosti dohodnutu podia Zmluvy zaplati Zhotovitefovi za
Obdarovaneho Objednavater

(pre spolocne oznacenie cinnosti uvedenych pod pism. a) az c) len ,,Sluzby").

2.2 Zhotoviter sa zavSzuje vykonaf Sluzby vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednosf za
podmienok dohodnutych v Zmluve. Zhotoviter je povinny postupoval? pri vykonavani Sluzieb
s odbornou starostlivostou a Dielo je povinny zhotovif tak, aby vyhovovalo vSetkym
prisluSnym technickym normam a predpisom.

2.3 Sutasfou Diela je vykonanie zaverecnych kvalitativno-technickych skuSok, ktorymi Zhotoviter
preukaze funkcnosf a kvalitu Diela (jeho casti) v sulade s projektom Diela .
Po£as zhotovovania Diela bude Zhotoviter vykonavaf aj individualne sku§ky jednotlivych
zabudovavanych sucasti Diela vzmysle platnych STN (Slovenskych technickych noriem), o
com bude viest pisomnu dokumentaciu a doklady, ktore odovzda spolu s Dielom.

2.4 Zhotoviter potvrdzuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
dokumentaciou a s cfalSimi podkladmi podra Zmluvy. Zhotoviterovi su zn^me technicke,
kvalitativne a ine podmienky potrebne k zhotoveniu Diela a pozna v§etky eurdpske normy
atechnickg normy platne vSlovenskej repubtike, tykajuce sa Diela. Ukony potrebne k
zhotoveniu Diela su predmetom cinnosti Zhotovitera. Zhotoviter vyhlasuje, ze disponuje
takymi kapacitami a odbomymi znalosfami, ktore su k vykonaniu Diela potrebne.

2.5 Obdarovany vyhlasuje, ze je vlastnikom pozemku na ktorom sa ma Dielo vykonaf a ze na
tomto pozemku neviaznu ziadne prava tretich os6b a tiez ze neexistuju ziadne rozhodnutia
sudov, pripadne inych osob alebo organov verejnej moci aani ziadne ine zmluvy alebo
dohody, ktore by mohli ohrozif alebo obmedzit zhotovenie Diela podra tejto Zmluvy.
Obdarovany zaroveft vyhlasuje, ze sa pozemok nenachadza vochrannom pasme podFa
prisluSnych pravnych predpisov. Obdarovany sa bezodkladne zav§zuje informovaf
ObjednavateFa o skutocnostiach, ktore by mohli mat vplyv na pravdivosf vyhlSseni
uvedenych v tomto bode. V pripade, ak m6 byt Dielo postavene na pozemku, ktory ma
charakter pomohospodarskej pody (evidovany v katastri nehnutefnosti ako orna poda,
chmefnice, vinice, ovocne sady, zahrady a trvale travne porasty), Obdarovany je povinny, na
vlastne naklady zabezpecit prdvoplatne rozhodnutie prislu§neho organu o odriati pozemkov
z pomohospodarskej pody a ak to podFa zakona nie je potrebne, je povinny zabezpecif
stanovisko prisluSneho obvodneho pozemkoveho uradu a to pred podanim ziadosti o
ohlasenie drobnej stavby a pred zacatim stavebnych prac. V prfpade, ak by akekolVek
z vyhlaseni Obdarovaneho uvedene v tomto bode bolo nepravdive, alebo by Obdarovany
nedodrzal povinnosti podra tohto bodu, je Objednavater opravneny pisomne odstupit od tejto
Zmluvy sokamzitou ucinnostou, pricom odstupenie od Zmluvy dorucf Obdarovanemu
a ZhotoviteFovi (narok Zhotovitera na pomernu 6asf odmeny za vykonane prace do dha
odstupenia od Zmluvy tym nie je dotknuty).

2.6 ObjednavateF prehlasuje, ze ma dostatok financnych prostriedkov na zaplatenie dohodnutej
ceny za vykonane Dielo podra Zmluvy a ku dftu uzavretia Zmluvy nie su mu zname ziadne
skutocnosti, ktore by mohli ohrozif zaplatenie ceny za vykonane Dielo.

Clanok II a.
Projektova dokumentacia

2a.1 Zhotoviter je povinny k Dielu vypracovaf projektovu dokumentaciu, resp. zabezpedif jej
zhotovenie prostrednictvom vlastnych zamestnancov (pripadne inej ObjednavateFom
odsuhlasenej osoby), podra predlozenych poziadaviek Objednavatefa. Projektova
dokumentacia k Dielu musi byf vypracovana vtakych 6astiach/stuprioch, aby najma
rozsahom a kvalitou vyhovovala pre ucely ohlasenia drobnej stavby a aby sluzila na
realizaciu Diela alebo inemu ucelu pozadovaneho Objednavaterom. Zhotoviter vyhotovf
projektovu dokumentaciu k Dielu vtakom rozsahu, aby vyhovovala poziadavkam
Objednavatera. Ak stavebny urad podra § 57 stavebneho zakona ur6i, ze ohl£senu drobnu



stavbu, stavebnu upravu alebo udrziavacie prace mozno uskutocnif len na zaklade
stavebneho povolenia, Zhotoviter, ak je to potrebne, dopracuje projektovu dokumentaciu na
utely vydania stavebneho povolenia.

2a.2 Zhotoviter odovzda projektovu dokumentaciu zodpovednemu zastupcovi Objednavatefa
v pozadovanej forme (vykresova dokumentacia a zaznam na nosiCi informacii)
avpotrebnom pocte vyhotoveni podra terminov stanovenych Harmonogramom. Zmluvn6
strany sa dohodli, ze odovzdanim projektovej dokumentacie Objednavaterovi sa vlastnikom
projektovej dokumentacie stava Obdarovany, pricom Obdarovany s tymto postupom suhlasi
a ZhotoviteF je bez zbytocneho odkladu povinny informovaf Obdarovaneho o odovzdani
projektovej dokumentacie Objednavaterovi. Spolu s odovzdanim zhotovenej projektovej
dokumentacie Objednavaterovi, prechadza na Objednavatefe a Obdarovaneho aj pravo
pouzif projektovu dokumentaciu podra bodu 2a.8. Ak sa Objednavater so ZhotoviteFom
nedohodnu inak, projektovu dokumentaciu Objednavater odovzda Zhotovitetovi pri
odovzdani staveniska.

2a.3 Zhotoviter je povinny si prezrief miesto kde sa ma Dielo zhotovif eSte pred zacatim
zhotovovania projektovej dokumentacie aza tymto ucelom si od Obdarovaneho vypytat
vsetky potrebne podklady a informacie, ktore suvisia s vykonavanim Diela (a Obdarovany je
povinny tejto informacie Zhotoviterovi poskytniif). Obdarovany je povinny Zhotovitefovi
poskytnut v§etky informacie (pripadne dokumenty) tykajuce sa umiestnenia sieti (napr. voda,
plyn, telekomunikacne kable) na pozemku na ktorom sa ma Dielo vybudovaf resp.
v susediacich pozemkoch a ak tieto informacie nie su Obdarovanemu zname, tieto
informacie si ZhotoviteF vyziada od dotknutych os6b na svoje naklady. Projektovu
dokumentaciu je vprocese jej tvorby opravneny pripomienkovaf voci Zhotovitefovi
Objednavater. ObjednavateF alebo Zhotoviter oboznami Obdarovaneho sprojektovou
dokumentaciou pred zacatim zhotovovania Diela.

2a,4 Zhotoviter zodpoveda za technicku vykonaternost vypracovaneho projektu aza kvalitu
navrhnutych konStrukcii, materialov a pripadne zariadeni. Zhotoviter tiez zodpoveda za
skoordinovanie jednotlivych profesii v ramci projektovej dokumentacie, zahrriajuc aj profesie,
ktore priamo projekcne nezabezpecuje.

2a.5 Zhotoviter je povinny zabezpecif, aby autor projektu vykonaval autorsky dozor pri
zhotovovani Diela a spolupracoval pri vykonavani diela s ostatnymi osobami, More sa
podieraju na zhotovovani Diela a tiez aby sa autorsky dozor aktivne zucastrioval pracovnych
a kontrolnych porad pri vykonavani Diela.

2a.6 V pripade poziadavky ObjednavateFa o vykonanie dodatocnych prac (prace naviac) na Diele
podra bodu 4.7.1, ktore pri zhotovovani projektovej dokumentacie neboli zahrnute do
projektu a vyziadaju si zmenu projektovej dokumentacie, Zhotoviter sa zavazuje zabezpecif
zapracovanie tychto dodatocnych prac alebo inych zmien do projektovej dokumentacie,
pokiar je potrebne ju menif. Podra rozsahu zmien sa navysi aj cena projektovej
dokumentacie, co si zmluvne strany potvrdia dodatkom k Zmluve. V pripade, ze tieto prace
a zmeny vyvolaju aj zmenu ceny Diela a terminov vykonania Diela zmluvne strany postupuju
podra bodu 4.7.1.

2a.7 Vady projektovej dokumentacie je opravneny uplatnovaf u Zhotovitera do vykonania Diela
Objednavater a po jeho vykonani Obdarovany.

2a.8 Na projektovu dokumentaciu ako aj na Dielo (hmotny substrat prostrednictvom ktorej je
autorsk6 dielo vyjadrene, architektonicke dielo) Zhotoviter tymto uderuje Objednavaterovi a
Obdarovanemu pravo tieto pouzif (dalej len Jicencia") najma na sposoby pouzitia podFa § 18
ods. 2 Autorskeho zakona (£. 618/2003 Z. z.), na casovo neobmedzene obdobie, minimaine
v§ak po dobu trvania majetkovych prav autora (autorskych alebo inych prav duSevneho
vlastnictva) k tymto dielam, a to pre potrebu Objednavatera alebo Obdarovaneho
v neobmedzenom vecnom alebo inom rozsahu, pricom Zhotoviter tuto licenciu uderuje
bezodplatne. V rozsahu a za podmienok uvedenych v predchadzajucej vete udefuje
Zhotoviter Objednavaterovi a Obdarovanemu aj bezodplatnu sublicenciu na pouzitie



projektovej dokumentacie a Diela. Zhotoviter suhlasi stym, ze projektovu dokumentaciu a
Dielo moze Objednavater a Obdarovany bez cfalsieho upravovat, zmenif, spajaf alebo aj
znicif. Objednavatef alebo Obdarovany v sulade s predchadzajucimi vetami tohto bodu,
v buducnosti bude mficf v pripade rekonstrukcie Diela alebo potrebnosti inej zmeny na
projektovej dokumentacii alebo na Diele vykonaf upravy alebo ine zasahy do projektovej
dokumentacie alebo do Diela, alebo bude moot v buducnosti daf prepracovaf povodny
projekt inej osobe bez toho aby bol nuteny vyziadaf si suhlas autora projektovej
dokumentacie alebo Zhotovitera.

2a.9 V pripade, ze Zhotoviter nie je nositefom autorskych prav k projektovej dokumentacii k Dielu
podFa predchadzajuceho bodu, Zhotoviter je povinny zabezpecif do odovzdania projektovej
dokumentacie podfa tohto clanku, aby nositef autorskych praV (autor) projektovej
dokumentacie udelil Objednavatefovi a Obdarovanemu pisomnu licenciu a sublicenciu
v rovnakom rozsahu a za rovnakych podmienok ako podfa predchadzajuceho bodu.

Clanok II b.
Inzinierska cinnosf

2b.1 Zhotovitef je povinny pre Obdarovaneho vykonaf inziniersku cinnosf k Dielu v ramci ktorej
zabezpeci:

a) riadne a v£asng podanie ohlasenta drobnej stavby vratane pripravy podkladov
pre toto konanie, Zhotoviter zabezpefii vsetky ukony potrebne k vfiasnemu
a riadnemu ohlaseniu drobnej stavby na prislusny stavebny iirad
V ramci tejto fiinnosti Zhotoviter zabezpeci vsetky potrebne povolenia,
rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy alebo in6 opatrenia dotknutych
organov pozadovane podFa osobitnych pravnych predpisov, resp. ineho
rozhodnutia.

b) Ak stavebny urad urci, ze pre realizaciu Diela je potrebne vydanie stavebneho
povolenia, Zhotoviter vykona vsetky potrebne opatrenia na jeho vydanie (vratane
podania ziadosti o stavebn£ povolenie) a zabezpecenie pravoplatneho
stavebneho povolenia prislusnym stavebnym uradom.

c) vydanie pravoplatneho kolaudacneho rozhodnutia vratane pripravy podkladov pre
konanie,

Zhotoviter odovzda Obdarovanernu a v kbpii Objedn^vateFovi vydane pravoplatn^
rozhodnutia bezodkladne po nadobudnuti ich pravoplatnosti.

2b.2 Zhotoviter za ucelom vykonavania 6innosti uvedenych v predchadzajucom bode bude
Obdarovaneho zastupovaf pri vsetkych ukonoch tykajucich sa Diela pred prislusnym
stavebnym uradom a inymi dotknutymi organmi a pravnickymi afyzickymi osobami a to
najma na zabezpedenie vykonu inzinierskej cinnosti, pri ohlaseni realizacie stavebnych
uprav, vuzemnom konani, v stavebnom konani a kolaudacnom konani. Zhotoviter bude
Obdarovaneho zastupovaf aj na ustnych konaniach a miestnych setreniach pred prislusnymi
organmi statnej spravy, samospravy a inymi pravnickymi a fyzickymi osobami v uzemnom a
stavebnom konani, a d'alej pri vybavovani pisomnej agendy a preberani pisomnych zasielok,
tykajucich sa Diela. Zhotoviter nie je opravneny preberaf v mene Obdarovaneho prava a
povinnosti bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu Obdarovaneho. Na ukony podra tohto
bodu ZhotoviteFovi vystavi Obdarovany splnomocnenie. Zastupovanie podfa tohto bodu resp.
splnomocnenie pre Zhotovitera skonci dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela, ak sa Zhotoviter a Obdarovan^ nedohodnu inak. Zhotoviter bude Obdarovaneho
v konaniach pod Fa danku zastupovaf s odbornou starostlivosfou a bude chranit zaujmy
Obdarovaneho, ktore su mu zn îme.

2b.3 Zhotoviter je povinny bezodkladne informovaf Obdarovaneho a Objednavatete o ukonoch
vykonanych podfa predchadzajucich bodov, najma: ozacati stavebneho konania, o
dfilezitych rozhodnutiach, namietkach a poziadavkach dotknutych os6b, o terminoch
jednotlivych konani. Zhotovitef bude inziniersku cinnosf vykonSvaf tak, aby sa Dielo uspesne
realizovalo.

c r,



2b.4 Obdarovany je povinny poskytnuf Zhotoviterovi sucinnosf potrebnu k riadnemu vykonu
cinnosti uvedenych v predchadzajucich bodoch, najma poskytnuf mu potrebnu
dokumentaciu. Obdarovany je povinny oznamif Zhotoviterovi prislusny stavebny urad podfa
tohto cicinku a to bezodkladne ako sa o hom dozvie.

2b.5 Zavady inzinierskej cinnosti je opravneny uplatfiovaf u Zhotovitefa ObjednavateF a po
odovzdani Diela vady inzinierskej cinnosti uplatfiuje Obdarovany.

Clanok III.
Termin plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela

3.1 Obdarovany za ucasti Objednavatera odovzda protokolarne Zhotoviterovi miesto, kde sa
Dielo bude zhotovovaf (dalej len ,,stavenisko") najneskor do 20 dni od uzatvorenia Zmluvy.
Tato skutocnosf sa zaznamena v stavebnom denniku. Staveniskom sa rozumie priestor, na
ktorom Zhotoviter vykonava stave bno-montazne prace suvisiace so zhotovenim Diela. V
protokole o odovzdani staveniska budu uvedene vsetky doklady (vrStane projektovej
dokumentacie, ak bude odovzda na pod fa bodu 2a.2) a rozhodnutia potrebne k vykonaniu
Diela, a bude jednoznafcne vymedzeny rozsah odovzdavaneho staveniska.

3.2 Ku dnu odovzdania staveniska Obdarovany v sucinnosti so skolou urci bod napojenia pre
odber medii ako napr. elektrickej energie, vody pre potreby vykonavania Diela. Naklady na
uhradu medii (energii) hradi Obdarovany resp. §kola a nie su sucasfou ceny za Dielo.

3.3 Zhotoviter zabezpeci zariadenie staveniska a strazenie v sucinnosti s Obdarovanym. Na
stavenisko mozu vstupovaf iba povereni zamestnanci zmluvnych strdn, prip. nimi poveren6
tretie osoby.

3.4 Zhotoviter sa zavazuje vykonaf Dielo a odovzdaf Dielo Obdarovanemu a Objednavaterovi v
termine podfa Harmonogramu. Ak Zhotoviter riadne pripravi Dielo alebo cast Diela na
odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, moze Obdarovany a ObjednavateF Dielo
alebo cast Diela prevziaf aj v skorSom termfne. Ak Harmonogram neurfiuje niedo ine Dielo
Zhotoviter vykon^ a odovzda ako celok.

3.5 Zhotoviter je povinny ihned" pisomne z£pisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne e-
mailom na adresu Objednavatera a Obdarovaneho uvedenu v clanku XI oznamif vznik
akejkofvek udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie
terminov podfa Harmonogramu Diela. Ak takuto udalosf nezavinil Zhotoviter, a tato udalosf
sposobila omeskanie terminov podfa Harmonogramu Diela, alebo ovplyvnila kvalitu
vykonavaneho Diela, nasledky ktore z tejto udalosti vzniknu sa nepovazuju za porusenie
Zmluvy. 0 tejto skutocnosti je vsak Zhotoviter povinny ihnecf informovaf Objednavatera.
Pripadne prekazky pri zhotovovani Diela na strane Obdarovaneho alebo Objednavatera sii
d6vodom na predlzenie terminu dokoncenia Diela.

3.6 Predfzenie konecneho terminu vykonania Diela, musi byf odsuhlasene zmluvnymi stranami
vo forme dodatku kZmluve. Predizenie alebo skratenie fciastkovych terminov podfa
Harmonogramu bez zmeny konefcneho terminu vykonania Diela moze byf dohodnute
zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran aj bez potreby dodatku k Zmluve.

3.7 Zhotovenie Diela bude dokladovanS protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory pripravi
Zhotoviter a podpisu zmluvne strany. Zhotoviter pisomne oznami Obdarovanemu
a Objednavaterovi ukoncenie Diela a svoju pripravenosf k odovzdaniu Diela a to najmenej 7
dni vopred a po dohode so zmluvnymi stranami zvola preberacie konanie na ktore pozve
ostatnych ucastnikov Zmluvy.

3.8 K terminu preberacieho konania odovzda Zhotoviter Obdarovanemu tieto pisomnosti, ktore
podmienuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:



3.8.1 projektovu dokumentaciu Diela so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok oproti
povodnej projektovej dokumentacii,

3.8.2 k6pie stavebneho dennika,
3.8.3 platne atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
3.8.4 certifikaty urCenych vyrobkov vzmysle zakona c. 264/1999 Z.z. o technick^ch

poziadavkach na vtfrobky a o posudzovani zhody v zneni neskoiiich predpisov,
3.8.5 zaznamy o vykonanych skuSkach kvality pouzitych materialov, tlakovych skuSkach,

funkcnych skuskach, skuskach zhutnenia podkladnych vrstiev,
3.8.6 zarucn6 listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov a zariadeni,
3.8.7 geometrickv' plan na porealizacn6 zameranie stavby - Diela.

Najneskor k terminu preberacieho konania odovzda Zhotoviter Obdarovanemu tiez in6
pisomnosti/doklady podfa Zmluvy a to: prevadzkove podmienky resp. manual uzivania Diela
podra bodu 8.16, pravoplatne rozhodnutia podra bodu 2b.1 posledna veta.

3.9 Sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam pripadnych drobnych vad a
nedorobkov, ktore nebrania uzivaniu Diela spolu s urcenim terminu v ktorom je Zhotoviter
povinny ich odstranif. Ak termin odstranenia podFa predchadzajucej vety nie je v protokofe
uvedeny Objednavatef a Obdarovany nie su Dielo povinni prevziaf. Ak sa pri preberacom
konani zistf vefky pocet drobnych vad a nedorobkov (viac ako 10), ObjednavateF
a Obdarovany nie su Dielo povinni prevziaf, pricom Zhotovitef po ich odstraneni zvol^ novy
termin preberacieho konania. Odstranenie drobnych vad a nedorobkov protokolarne potvrdi
ZhotoviteFovi Objednavatef a Obdarovany.

3.10 Ak pri preberacom konani Objednavatef alebo Obdarovan^ zisti, ze Dielo vykazuje vady a
nedorobky, preukazaterne braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo ktor6 by mohli ohrozif
bezpecnosf uzivania Diela, pripadne nie je kompletna dokladoua cast podra bodu 3.8,
odmietne prevzatie Diela, o com zmluvn6 strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni
vad a nedorobkov, ktore bra nil i uspesnemu prevzatiu Diela, oznami Zhotoviter tuto
skutodnosf Objednavaterovi a Obdarovanemu a vyzve ich k prevzatiu Diela.

3.11 Dielo je Zhotoviter povinny odovzdat vycisten6 a upratane. Zhotoviter je povinny pri
odovzdani Diela usporiadaf svoje stroje, vyrobn6 zariadenia, zvySny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol Objednavater a Obdarovany Dielo riadne prevziaf. Ak sa zmluvne
strany pri odovzdani preukazne nedohodnu inak stavenisko je Zhotoviter povinny uplne
vypratat1 a upravif podra projektovej dokumentacie v derl protokolameho odovzdania a
prevzatia Diela (okrem zariadeni, nutnych na Odstranenie drobnych vad a nedorobkov podfa
bodu 3.9, pricom tieto odstrani do 10 dni po odstraneni drobnych vad). V pripade nesplnenia
povinnosti Zhotovitera podFa predchadzajucich viet tohto bodu, moze Objednavater alebo
Obdarovany na naklady Zhotovitefa uvoPnif a vyprataf stavenisko a Zhotoviter sa zava"zuje tieto
naklady Objednavaterovi uhradif.

3.12 Ak Dielo nebude Objednavaterom a Obdarovanym prevzat6 z dovodov vSd podra bodu 3.9
a 3.10, termin vykonania Diela sa Zhotoviterovinepredlzuje a Zhotoviter je povinny odovzdaf
Dielo vcas a riadne podfa Zmluvy.

Clanok IV.
Cena za Sluzby a platobne podmienky

4.1 A) Cena za vykonanie Diela vratane dane z pridanej hodnoty (d'alej len nDPH") je
dohodnuta vo vySke: 47 990,35 EUR (slovom Styridsat'sedemtisic devat'stodevafdesiat
eur 35/100) a pozostava z ceny za vykonanie Diela bez DPH 39 991,96 EUR a 20% DPH vo
vySke 7 998,39 EUR. V cene za Dielo su zahrnute vSetky naklady na jeho vykonanie, aj
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitera,
vratane nakladov Zhotovitera na spotrebovane energie a media pocas zhotovovania Diela.
Zhotoviter moze cenu za vykonanie Diela znizif a Objednavaterovi fakturovaf nizSiu cenu.
Zhotoviter cenu Diela znizi, ak v priebehu vykonavania Diela zistf, ze na vykonanie Diela



treba menej materialu alebo prac ako pdvodne predpokladal a Objednavater tuto usporu
odsuhlasi so Zhotoviterom (redukovane prace podfa bodu 4.7).

B) Cena za zhotovenie projektovej dokumentacie je 945,60 Eur vratane DPH. V cene su
zahrnute vsetky naklady Zhotovitera, ktor6 mu vzniknu pri vykone cinnosti podfa tohto clanku
II a.

C) Cena za vykonanie inzinierskej cinnosti je 1 543,43 Eur vratane DPH. V cene su zahrnute
vgetky naklady Zhotovitera, ktore mu vzniknu pri vykone cinnosti podfa tohto clanku II b.

4.2 Cenu za Sluzby Objednavater zaplati Zhotovitetovi nasledovne:
a) 20 % ceny Diela po zacati vykonavania Diela,
b) 60 % ceny Diela plus 100 % ceny projektovej dokumentacie - po odovzdani

vykonaneho Diela,
c) 20 % ceny Diela plus 100 % ceny inzinierskej cinnosti plus 100 % ceny za dodatocne

prace a pripadneho zohCadnenia (odpocitania) redukovanych prac - po odstraneni
pripadnych vad Diela a odovzdani dokumentacie podra bodu 3.8 Zmluvy a po
pravoplatnosti kolaudacneho rozhodnutia (ak je potrebng vykonaf kolaudacne
konanie).

4.3 Ak v Zmluve nie je uvedene inak, cenu za Sluzby podra Zmluvy zaplati Zhotoviterovi za
Obdarovaneho Objednavater na zaklade Zhotoviterom vystavenych faktur. Sucastou fakturv
vvstavenei podfa bodu 4,2 Dism. bl bude supis vykonanych prac, ktory bude vopred
odsuhlaseny Objednavatefom a odovzdavaci a preberaci protokol o vykonani Diela.
Sucasfou fakturv vvstavenei podfe bodu 4.2 pism. c) bude pravoplatne uzivacie povolenie
a supis vykonanych dodatodnych prac vratane doklady preukazujuce schvalenie
dodatocnych prac (napr. podpisany vykaz za dodatocn6 prace) a ich vykonanie (napr.
dodacie alebo pracovne listy). ZhotoviteF vystavi kazdu fakturu vdvoch originalnych
vyhotoveniach na Obdarovaneho do 15 dni od kedy nastane skutocnosf rozhodujuca pre
ich vystavenie a doruci ich Objednavaterovi na adresu: Nadacia Slovenskej sporiteFne,
Tomasikova 48, 832 73 Bratislava s vyzvou na ich uhradu s odvolavkou na tuto Zmluvu.
Okrem sucasti faktur podra tohto bodu, vo fakture bude uvedene 6fslo Zmluvv ako podstatna
naiezitosf fakturv. Objednavatef po uhrade faktury v lehote jej splatnosti posle jeden original
faktury Obdarovanemu a informuje ho o uhrade faktury. Zmluvne strany suhlasta, ze riadne
dorufienie faktury Objednavatefovi sa povazuje za dorucenie faktury Obdarovanemu (t.j.
Obdarovany splnomocfiuje Objednavatefa na dorucovanie faktur od Zhotovitera).
Objednavater je opravneny zmenif adresu a osobu pre dorudovanie faktur podFa tohto bodu
jednostrannym pisomnym oznamenim dorucenym Zhotoviterovi bez potreby dodatku
k Zmluve, pricom o tejto zmene Zmluvy informuje aj Obdarovaneho.

4.4 Jednotlive faktury budu obsahovat' v§etky zakonne nalezitosti. V pripade, ze faktura nebude
obsahovaf zakonne alebo v Zmluve uvedene sucasti alebo nalezitosti, je Objednavater
opravneny vratif ju Zhotoviterovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie s
pisomnym odovodnenfm. V tychto pripadoch prestava platif pfivodna lehota splatnosti
a Objednavater ani Obdarovany nie je v omeskani s uhradou ceny za Sluzby. Nova lehota
splatnosti zacne plynuf dorucenim opravenej alebo novej faktury Objednavaterovi.

4.5 Splatnosf ceny za Sluzby bude dana splatnosfou riadne vystavenych faktur Zhotovitera,
pricom faktury vystavene Zhotoviterom, budu splatne do 30 dni od ich dorucenia
Objednavaterovi, a to bezhotovostne na ucet Zhotovitera uvedeny na fakture.

4.6 Zmluvne strany sa v sulade s § 364 Obchodneho zakonnika dohodli, ze Objednavater alebo
Obdarovany si mozu zapocitaf voci Zhotoviterovi akekofvek svoje pohFadavky podra
ustanoveni Obchodneho zakonnika. Objednavater alebo Obdarovany bezodkladne oznami
Zhotoviterovi realizaciu zapoctu. Zhotoviter vyslovne suhlasi s tym, ze ustanovenie § 361
Obchodneho zakonnika sa nevzfahuje na ziadny zmluvny vzfah uzatvoreny medzi
Zhotoviterom a Objednavaterom.



4.7 Dodatocn6 a redukovane prace

4.7.1 Dodatocne prace na Diele, ktore pri zhotovovani projektu Diela neboli zahrnute do
studie Zhotovitera alebo do projektu a ktore z tohto dovodu neboli premietnute do ceny
Diela, je Zhotoviter povinny vykonaf, ak o to Objedn£vater pisomne poziada alebo ak
na zaklade pfsomneho oznamenia Zhotovitera, Objednavater resp. zodpovedny
zastupca podra bodu 1.2.6 Zmluvy pisomne schvali ich vykonanie. Oznamenie podra
predchadzajucej vety bude predlozene Objednavatelbvi formou vykazu dodatocnych
prac s uvedenim rozsahu, ceny a so zd6vodnenim. Pre ocenenie dodatocnych prac
budu pouzite jednotkove ceny, ako boli uvedene v rozpocte ceny Diela vo vyberovom
konani Objednavatefa. V pripade realizacie dodatocnych prac, ktore neboli ocenene
v rozpofcte ceny Diela vo vyberovom konani Objednavatefa, predlozi Zhotoviter
Objednavatetovi na odsuhlasenie pisomnu cenovu kalkulaciu najneskdr 3 pracovne
dni pred vykonanim prac. Pre stanovenie jednotkovych cien, ktore neboli ocenene
v rozpocte ceny Diela vo vyberovom konani ObjednavateFa, bude pouzita databaza
CENEKON, cenov^ Graven 172010 s poskytnutim zfavy 10%. V pripade vykonania
dodatodnych prac bez ich oznamenia a schvalenia ObjednavateFom vopred, bude
naklady na realizaciu tychto prac zna§af v pine] vySke Zhotoviter. Zhotoviter oznami
Obdarovanemu, ze ObjednavateFa poziadal o vykonanie dodatoCnych prac podra tohto
bodu.

4.7.2 V pripade, ze celkova suma dodatoCnych prac bude presahovaf 15 % z ceny Diela
alebo pojde o dodatoCne prace, ktore vyvolaju predizenie terminu vykonania Diela, je
potrebne uzatvorif pisomny dodatok k Zmluve.

4.7.3 Obdobny postup ako v bode 4.7.1 sa pouzije aj v pripade redukovania rozsahu prac,
pricorn tieto budu zohfadnene vo fakture odpoctom a oznacene v supise vykonanych
prac ako odpoctova, resp. redukovan£ polozka.

4.8 Objednavater nehradi ZhotoviteCovi naklady z havarijnych situacii na Diele, ktore vznikli
neodbornosfou alebo poruSenim zakonnych alebo zmluvnych povinnosti Zhotovitefa.

Clanok V.
Darovacia zmluva

5.1 Predmetom tejto Zmluvy je aj poskytnutie periazneho daru Objednavaterom (ako darcom)
Obdarovanemu, ktory bude spofiivat v uhrade ceny Diela, ceny projektovej dokumentacie
a ceny inzinierskej cinnosti podfa tejto Zmluvy ZhotoviteFovi (d'alej ,,Dar") za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Obdarovany tento Dar s vo"a6nosfou prijima.

5.2 Zmluvne strany sa dohodli, ze Dar bude Objednavater platif priamo ZhotovitePovi vo vy§ke
urcenej podfa clanku IV. Zmluvy. Dar je iicelovo viazany na podporu a rozvoj telesnej kultury.
Cena Diela alebo jeho casti, cena projektovej dokumentacie a cena inzinierskej frnnosti
z a platen a Objednavaterom Zhotoviterovi je hodnotou Daru, ktory obdrzal Obdarovany.

5.3 Obdarovany a Objednavater a Zhotoviter sa v sulade s § 339 Obchodneho zakonnika dohodli
na vyvratitefnej domnienke, ze moment odpisania Daru (vratane casti Daru) z uctu
ObjednavateFa v prospech ufitu Zhotovitera:

a) je momentom obdarovania Obdarovaneho a teda momentom prijatia daru
Obdarovanym,

b) je momentom uhradenia ceny Diela (alebo jeho fcasti), ceny projektovej dokumentacie,
ceny inzinierskej Cinnosti Objednavaterom Zhotoviterovi.

V pripade, ze penazne prostriedky za vykonanie Diela (alebo jeho fiasti), cena projektovej
dokumentacie, cena inzinierskej cinnosti nebude Zhotoviterovi pripisana na 06et v lehote
splatnosti, Zhotoviter obratom informuje o tejto skutocnosti Objednavatefa.

5.4 O kazdej platbe Zhotoviterovi podra Zmluvy, je Objednavater povinny informovaf
Obdarovaneho a suCasne je Zhotoviter bez zbytocneho odkladu povinny informovaf
Obdarovaneho a Objednavatefa po pripisani kazdej platby od Objednavatera na ucet



Zhotovitera. Informacie si budu zmluvne strany podfa tohto bodu vymienaf na kontaktn6
udaje urcene pod Fa bodu 11.4.

5.5. Objednavatel1 je opravneny popisaf spolupracu sObdarovanym, miesto kde sa Dielo
nachadza a tiez uviest Obdarovaneho v rozsahu jeho identifikacnych udajov alebo loga
Obdarovaneho, pripadne odkaz na internetovu stranku Obdarovaneho v materialoch
o Objednavaterovi atebo materialoch Objednavatera o poskytnuti darov a na internetovej
stranke Objednavatera, pricom Obdarovany stym suhlasi. Obdarovany suhlasi s pouzitim
materialov najma' fotografii, ktore poskytne Objednavaterovi alebo si ich Objednavater
vyhotovi sSm a tykaju sa Diela, na internetovej stranke Objednavatera a sucasne vyhlasuje,
ze tieto materialy ziskal v sulade so zakonom a je ich opravneny Objednavatefovi poskytnuf
za ucelom zverejnenia na internetovej stranke ObjednSvateFa a v materialoch o
Objednavaterovi, pricom zodpovedS Objednavaterovi za §kodu v pripade, ak sa ukaze jeho
vyhlasenie ako nepravdive. Ustanovenia predchadzajucich viet tohto bodu sa obdobne
pouziju i na vzfah Zhotovitera a Objednavatera, pricom s opravneniami Objednavatera
a vyhlaseniami Zhotoviter suhlasi. V pripade, ze chce Objednavatef podra tohto bodu pouzif
materialy tykajuce sa Skoly, ktore mu neposkytol Obdarovany, Obdarovany je povinny
zabezpecif pre Objednavatera bezodplatny siihlas skoly s pouzitim tychto materialov, ak je
taky suhlas podFa prisluSnych pravnych predpisov potrebny.

Clanok VI.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Povinnosti Zhotovitera

6.1.1 Zhotoviter je povinny vykonaf Dielo v sulade so Zmluvou a zodpovedci za to, ze Dielo bude
maf vlastnosti dohodnute v Zmluve, urcene projektovou dokumentaciou a bude
zodpovedaf kvalitativnym poiiadavkam, ktore su stanovene slovenskymi technick^mi
normami.

6.1.2 Material, stroje, zariadenia alebo konstrukcie sluziace k vykonaniu Diela doda Zhotoviter na
svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotoviter zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a
skladovanie a strazenie vratane presunu zo skladu na stavenisko (mont̂ izne pracovisko).

6.1.3 Zhotoviter je pri zhotovovani Diela povinny udrziavat cistotu a poriadok na stavenisku a v
jeho bezprostrednom okoli, odstrartovaf odpady a necistoty v sulade s pravnymi predpismi
a zodpoveda v plnom rozsahu za zabezpecenie ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci v objekte Obdarovaneho a Skoly a zavazuje sa dodrziavaf
v^eobecne zavazne pravne predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, najma zakon 5. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, vyhlaska
MV SR 6. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, vyhlaSka MV SR 6. 605/2007 Z. z.
o vykonavani kontroly protipoziarnej bezpecnosti elektrick6ho zariadenia, zakon 6.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pr£ci, zakon c. 377/2004 Z. z. o
ochrane nefajciarov. Zhotoviter sa zavSzuje v sulade s nariadenim vlady SR c. 396/2006 Z.
z. o rninimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku urcif koordinatora bezpecnosti.

6.1.4 Ak pri vykonavani Diela vznikne havarijna situacia (ktorou sa rozumie najma situacia, pri
ktorej priamo hrozi po^kodenie zivota, zdravia alebo majetku alebo taketo poSkodenie
nastalo), je Zhotoviter povinny tuto okamzite rieSif a odstranif Uhradu nakladov takto
vzniknutych bude Zhotoviter rieSit s Objednavaterom a Obdarovanym, pricom sa prihliadne
na to ci tejto situacii bolo mozne predisf a prihliadne sa na okolnosti zavinenia zmluvnych
stran. Objednavatef a Obdarovany vziadnom pripade ZhotovitePovi nehradi take naklady
zhavarijnych situacii, ktore vznikli neodbornosfou alebo poruSenim povinnosti Zhotovitera
podia pravnych predpisov, Zmluvy alebo rozhodnuti (napr ohlasenia drobnej stavby).

6.1.5 Zhotoviter je pri vykonavani Diela povinny dodrziavaf vs'etky podmienky pre vykonanie
Diela v sucmnosti s ohlasenim drobnej stavby resp. podmienkami stavebn^ho povotenia, a



podmienky Objednavatefa. Zhotovitef je povinny vopred dohodnuf s Obdarovanym
pripadnu potrebu odstavenia elektrickej energie alebo ine zasahy, ktor6 by mohli ohrozif
prevadzkovu 6innosf Obdarovan6ho, resp. sskoly. Vopacnom pripade Zhotoviter
zodpoveda za Skody, ktore Obdarovan^ v dosledku tak6hoto konania utrpel.

6.1.6 Zhotoviter je povinny pozvaf zastupcu ObjednavateFa a zastupcu Obdarovaneho na
funkcne, komplexne a tiakove skusky technologickych dodavok a zariadeni, ktore sa stanu
sucasfou Diela (napr. kanalizacia). Pozvanie podra predchadzajucej vety je povinny dorucif
pozvanym osobam najmenej 5 pracovnych dni pred konanlm uvedenych skuSok.

6.1.7 Zhotovitef je povinny viesf stavebni? dennik, a to odo dna prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebneho dennika
bude Zhotovjter zapisovaf vSetky skutodnosti rozhodujuce pre vykonanie Diela Zhotoviter
je povinny stedovaf obsah stavebneho dennika a vyjadrovaf sa k zapisom Objednavatefa a
autorskeho dozoru v fiom uveden^m, do 2 pracovnych dni od zapisu, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi. Objednavater m^ pravo robif si zo stavebneho dennika
fotok6pie. Objednavatef je povinny sa k zapisom Zhotovitefa vyjadrovaf do 5 pracovnych
dni od zapisu a v surnych pripadoch do 3 pracovnych dnf od zapisu. V pripadoch, kedy je
potrebn6 vyjadrenie Objednavatefa, Zhotoviter odoSle zapis zo stavebneho dennika
ObjednavateCovi faxom, resp. e-mailom na adresy uvedene vclanku XI. Zmluvy
a Objednavater sa k nemu vyjadri. Okrem stavbyveduceho ma pravo vykonavaf zapisy v
stavebnom denniku zastupca Zhotovitera projektu Diela - autorsky dozor. V pripade, ze
zapis v stavebnom denniku si bude vyzadovaf vyjadrenie Obdarovaneho, Objednavater
oslovi Obdarovaneho so ziadost'ou o vyjadrenie. Obdarovany sa tymto zavazuje
k maximalnej sucinnosti a spolupraci tak, aby boli horeuvedene dasove lehoty dodriane.

6.1.8 Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodne listy v denniku
budu obsahovaf:
a. zakladny list, v ktorom je uvedeny' nazov a sidlo Zhotovitefa, ObjednavateFa

a Obdarovaneho a zmeny tychto udajov,
b. identifika6ne udaje Diela podfa projektu,
c. zoznam dokumentacie Diela , jeho zmien a doplnkov,
d. prehiad skusok Diela kazdeho druhu.

Denne zaznamy sa budu pisaf do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitefne prepisy.
Denne zaznamy eitateCne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten dert, ked" sa prace
vykonali, alebo keo" nastali okolnosti, ktore su predmetom zapisu.

6.1.9 Zhotoviter je povinny vyzvaf pisomne Objednavatete na kontrolu vSetkych pr£c, ktore maju
byf zakryte alebo sa stanu v dalSom postupe zhotovovania Diela nepristupnymi, minima Ine
5 pracovnych dni vopred. Ide najma o nasledovne prace - izolacie, zakryte stavebne
konstrukcie, vystuz. Ak Zhotoviter nesplni povinnosf podfa prvej vety tohto bodu, je povinn^
umoznif Objednavaterovi vykonanie dodatofinej kontroly a znaSaf naklady s tym spojene. V
pripade, ze Objednavater nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany a vopred sa
neospravedlni a neoznami iny nahradny termin kontroly, moze Zhotoviter pokrafiovaf v
realizacii Diela. Ak bude Objednavater dodatofcne pozadovat' odkrytie prac, na kontrolu
ktorych sa nedostavil aj ked1 bol riadne pozvan^, Zhotoviter je povinny mu taku dodatofinu
kontrolu umoznif s tym, ze naklady a termfnove nasledky znaSa ten, kto o to poziadal
(okrem pripadu, ak sa pri dodatofinej kontrole zisti, ze prace boli vykonan^ v rozpore so
Zmluvou, prifiom vtomto pripade naklady hradi Zhotoviter). Potrebu ucasti Obdarovaneho
na takychto kontrolach bude na rozhodnuti Objednavatefa, ktory ho moze prizvaf.

6.1.10 Zhotoviter je povinn^ pri zhotovovani Diela bez zbytofineho odkladu upozornif
Objednavatefa na nevhodnosf pokynov dan^ch Objednavaterom, na nevhodnosf alebo
vady veci alebo podkladov poskytnutych Zhotovitefovi Objednavaterom alebo
Obdarovanym a navrhnuf primerane a nove vhodne rieSenie v zhotovovani Diela.

6.1.11 Ak Zhotoviter zisti na stavenisku takd prekazky, ktore mu brania zhotovif Dielo riadne a
vfias, je povinny ihned' taketo prekazky oznamif Objednavaterovi a Zhotoviter a

Cc,



Objednavater budu hFadaf vhodne riesenie na odstraneni prekazok, ak je to potrebne
prizvu ktomu aj Obdarovaneho. Vpripade, ze by zd&vodu prekazok na stavenisku
nemohol Zhotoviter pokracovaf vpracach, doba prerusenia sa do doby plnenia
nezapocitava.

6.1.12 Zhotoviter bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovaf s autorskym dozorom zhotovitera
projektu a zodpovednym zastupcom Objednavatera a Obdarovaneho. Pripadnu zmenu v
osobe zodpovedneho zastupcu Zhotovitera, riadiaceho vykon Diela oznami Zhotoviter
vopred Objednavaterovi a ObdarovanSmu.

6.1.13 Zhotoviter zabezpeci ucasf svojich zamestnancov na preverovanf svojich dodavok a prac a
bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

6.1.14 Zhotoviter umozni zastupcovi autorskeho dozoru kontrolovaf vykonavanie dohodnutych
prac.

6.1.15 Zhotoviter je povinny sa zucastnif na operativnych poradach organizovanych spravidia na
urovni zodpovednych zastupcov zmluvnych stran a inych zucastnenych osob a kontrolnych
porad spravidia na urovni statutarnych zastupcov zmluvnych stran alebo os6b opravnenych
zmenif Zmluvu. Porady sa budu organizovat' spravidia na poziadanie Objednavatera. Na
ulohy prijate na poradach sa pouziju ustanovenia bodu 4.7 Zmluvy a pripadn6 zmeny
Zmluvy prijate kontrolnou poradou stavby, ktore nespadaju pod uvedeny bod 4.7 premietnu
zmluvne strany do Zmluvy uzavretim pisomn6ho dodatku. Zhotoviter sa zavSzuje plnif
vsetky ulohy prijate na tychto kontrolnych poradach a plnit ich v dohodnutych terminoch.

6.1.16 Zhotoviter je povinny predlozif Objednavaterovi k nahliadnutiu ku dhu zacatia zhotovovania
Diela (bod 3.4.) uzatvorenu poistnu zmluvu na ce!6 obdobie zhotovovania Diela pre mozne
sposobenie skody na Diele, znicenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho casti. Zhotoviter
je povinny tiez poistif svoju zodpovednosf za skody, ktore mozu vzniknuf z cinnosti
Zhotovitefa ako stavebnika ako aj z prevadzky Diela. Zhotoviter je povinny toto poistenie
udrziavaf, pripadne jeho rozsah roz§irif podte navrhu Objednavatera az po dobu
odovzdania Diela Objednavaterovi.

6.1.16 Zhotoviter je povinny po vykonani Diela zabezpecif pre Obdarovaneho geometricky plan na
porealizacne zameranie stavby a tento odovzdaf podfa bodu 3.8.7 Obdarovanemu,
naklady na vyhotovenie geometrickeho planu uhradi Objednavater.

6.2 Prava, povinnosti a spoluposobenie Objednavatera

6.2.1 Objednavater prostrednictvom technickeho dozoru (bod 1.2.5) je opravneny sledovaf, ci sa
prace vykonavaju v sulade so Zmluvou, podfa projektu Diela (stavby) a podra
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, porady stavby). Na nedostatky zistene v
priebehu prac upozornuje bez meskania zapisom v stavebnom dennfku a v zapisoch
z kontrolnych porad. Objednavater prostrednfctvom technickeho dozoru je opravneny
najma:

a. maf ucasf pri odovzdani staveniska,
b. organizovaf a viesf porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolne

porady) vratane vyhotovenia zapisov z tychto porad,
c. vyjadrovaf sa k zapisom stavbyveduceho v stavebnom denniku
d. vykonavaf kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych prac - vykonov,

predpisanych skusok materialov, konstrukcii, prac a pozadovaf doklady, ktore
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok

e. kontrolovaf a potvrdzovaf vecnu, cenovu spr^vnosf a uplnosf platobnych dokladov
a podkladovknim,

f. kontrolovaf prace a dodavky, ktore budu tfalsim postupom zhotovovania Diela
zakryte alebo znepristupnen6,



g. spolupracovaf so ZhotoviteFom projektu pri vykone autorskeho dozoru, so
zhotovitefom projektu a Zhotoviterom a navrhovaf opatrenia na odstranenie
pripadnych vad v projekte,

h. vykonavaf opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,
i. kontrolovaf postup prac podra casoveho planu vystavby - Harmonogramu Diela a

vyjadrovaf sa k navrhovanym zmenam terminov,
j. dohodnuf terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovaf a potvrdzovaf ich

odstranenie,
k. v pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) preruSif alebo zastavif prace

Zhotovitefa na nevyhnutne potrebny1 cas a je povinny okamzite ovzniknutej situacii
informovaf Obdarovaneho.

6.2.2 Objednavatef je opravneny splnomocnif tretiu osobu na vykonavanie vSetkych prav
a povinnosti
Objednavatera z tejto Zmluvy, pricom v takomto pripade nedpjde k poruSeniu clanku X.
Zmluvy. Splnomocnena osoba sa ZhotoviteCovi preukaze pre taktfto pripad
plnomocenstvom, pri6om je opravnenS bez potreby uzatvarania dodatku urcif svoje udaje
potrebne pre dorucovanie podra clanku XI. Zmluvy.

6.2.3 Objednavater a Zhotoviter sa dohodli, ze Zhotovitef je povinny zabezpecif zobrazenie loga
alebo obchodneho mena zakladatefa Objednavatefa - spolocnosti Slovenska sporiteFna,
a.s., dalej len ,,zakladatet Objednavatera" a to na travniku na ploche ihriska oproti vstupu
v smere citania (1x), na mantineloch (4x), alebo inej casti Diela, a to v rozmeroch, farbe
a za podmienok dohodnutych s Objednavaterom (cfalej len ,,zobrazenie loga"). VSetky
graficke a ine navrhy zobrazenia loga je povinny Zhotoviter odsuhlasif s Objednavaterom.
Zhotoviter sa za realiz^ciu tohto bodu a zobrazenie loga zavazuje nepozadovaf od
Objednavatefa, zakladateFa Objednavatefa alebo od Obdarovaneho akukoFvek nahradu
nakladov alebo ine financne alebo nefinancne plnenie a Zhotoviter nebude z tohto dovodu
navy So vat cenu Diela. Objednavater vyhlasuje, ze ma suhlas od zakladatefa
Objednavatera na zobrazenie loga na Diete. Zobrazenie loga je sucasfou Diela.

6.2.4 Obdarovany suhlasi so zobrazenirn loga na Diele podfa predchadzajuceho bodu.
Obdarovany sa zavSzuje zobrazenie loga na Diele ponechaf aje povinny
Objedncivaterovi, prfpadne zakladaterovi Objednavatera resp. nimi poverenym osobam
umoznif jeho vymenu, najmS v pripade jeho poskodenia alebo znicenia alebo v pripade
zmeny loga, a to po dobu zivotnosti Dieta. Obdarovany nebude od Objednavatera alebo od
zakladateia Objednavatera pozadovaf ziadne financne alebo ine ptnenie v suvislosti so
zobrazenim loga alebo jeho vymenou.

6.3 Prava, povinnosti a spoluposobenie Obdarovaneho

6.3.1 Obdarovany je povinny na vlastnS naklady pripravif prisluSne pozemky (kde sa ma Dielo
postavit) na stavebne prace. Gkony voCi prisluSnej sprave katastra nehnuternosti napr. sulad
zapisu/zobrazenia nehnutefnosti v prislusnom katastrSinom operate so skutodnym stavom po
realizacii Diela si zabezpecuje Obdarovany.

6.3.2 Obdarovany sa zav^zuje poskytnuf Zhotoviterovi a ObjednavateFovi potrebnu sucinnosf na
plnenie ich povinnosti podra Zmluvy.

6.3.3 V pripade, ze je nevyhnutne potrebne, pre splnenie niektorej z povinnosti zmluvnych str^n pri
reafizacii Diela podFa Zmluvy, pouzif nehnutefnosf alebo inu vec vo vlastnictve alebo
v uzivani skoly, je Obdarovany povinny zabezpecif, aby skola umoznila pouzitie tejto veci
aje tiez povinny zabezpecit, aby Skola umoznila zmluvnym stranam vstup do miesta
zhotovovania Diela a poskytla zmluvnym stranam nevyhnutnu sucinnosf pri realizacii Zmluvy;
to plati aj pri realizacii bodu 8.10, 8.13 a 8.15 Zmluvy.

Clanok VII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody



7.1 Ak sa Dielo zhotovuje u Obdarovaneho resp. na nehnutefnosti, ktorii Obdarovany vlastni,
Obdarovany je vlastnikom zhotovovanej veci - Diela. Obdarovany je vlastnikom aj tych veci,
ktore boli do nehnuteFnosti Obdarovaneho alebo do Diela zabudovane resp. namontovan6
alebo sa stall sucasfou (vstavanim, spracovanim alebo inym sposobom) nehnutemosti
Obdarovaneho. Vlastnikom ostatnych veci, ktore neboli do Diela zabudovane a z ktorych
pozostava Dielo je az do protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Zhotoviter

7.2 Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vsetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie Diela znaSa Zhotoviter az do casu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.

7.3 Odovzdanim Diela prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Obdarovaneho. Na
Obdarovaneho tiez odovzdanim Diela prechadza vlastnictvo ostatnych veci z ktorych
pozostava Dielo a vlastnictvo ktorych dovtedy podfa bodu 7.1 Obdarovany nenadobudol.
Zhotoviter je aj po odovzdani Diela vlastnikom tych veci, ktore nie su sucasfou Diela
akvykonan6mu Dielu nepatria, pricom je povinny tieto veci za podmienok dohodnutych
v Zmluve zo staveniska vyprataf.

Clanok VIM.
Zaruka za kvalitu Diela, zodpovednosf za vady, u drib a Diela

8.1 Vadou sa na ucely Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch Diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, Zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Dielo ma tiez vady, ak :
8.1.1 doklady podfa bodu 3.8 Zmluvy neboli Obdarovanemu odovzdane, boli odovzdane

neuplne alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy,
8.1.2 ma pravne vady, alebo je zafazene pravami tretich osob,
8.1.3 ma vady, ktore existovali pred odovzdanim Diela, ale stali sa zjavne az po
odovzdani Diela (skryt6 vady).

8.2 Zarucna doba na Dielo je dohodnuta na dobu 60 mesiacov a zacina plynuf odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela ObjednavateFom a Obdarovanym (ak bolo na
Dielo vydane kolaudacne rozhodnutie, zaru6na doba na Dielo zacina plyniif odo dfia
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacn6ho rozhodnutia) a neplynie v case, kedy
Obdarovany nemohol uzivaf plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho cast pre vady, za ktore
zodpoveda Zhotoviter. Zaruka 60 mesiacov sa nevzfahuje na zariadenia, u ktorych je
zarucna doba stanovena vyrobcom zariadenia, pricom zarucna doba u tychto zariadeni je 2
roky odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavaterom a Obdarovanym.
Zariadenia, ktorych zarucna doba je kratSia ako 60 mesiacov budu vecne vy£pecifikovan6
v zavereCnom preberacom protokole.

8.3 V pripade uplatnenia reklamacie vady zaSle Obdarovany bezodkladne pisomn6 oznamenie
(reklamaciu) ZhotoviteFovi, ktor6 obsahuje najma:
8.3.1 gpecifikaciu zmluvneho vztahu, na zaklade ktoreho bolo vykonane plnenie (cislo

Zmluvy a oznacenie zmluvnych stran),
8.3.2 nazov a mnozstvo reklamovaneho Diela,
8.3.3 miesto dodania Diela,
8.3.4 termin dodania Diela,
8.3.5 popis reklamovanej vady Diela,
8.3.6 vorbu naroku, ktory si Obdarovany uplatftuje a primeranu lehotu, v ktorej ma

Zhotoviter poskytnut zvolene zarutne plnenie.

8.4 Nahlasenie vady Zhotoviter bezodkladne potvrdi Obdarovanemu pisomnou formou.
Obdarovany sa zavSzuje vytvorif Zhotoviterovi podmienky potrebn6 na odstranenie vady,
pripadne inu potrebnu cinnosf za ucelom poskytnutia zaru6n6ho plnenia.

8.5 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady Diela, ze pocas zarucnej doby ma Obdarovany
pravo pozadovaf od Zhotovitefa a su6asne Zhotoviter ma povinnosf bezplatne odstranif
vady Diela.



8.6 Zhotoviter sa zavazuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do troch pracovnych dni
odo dha uplatnenia pisomnej reklamacie Obdarovanym ( v pripade priaznivych
poveternostnych podmienok, a to teplota nad +5 st. C, bez zrSzok v defi prac). Zhotoviter sa
zavazuje vady odstranif v najkratsom moznom case, maxim l̂ne do 14 dni od uplatnenia
reklamacie, ak sa Zhotoviter a Obdarovany nedohodnu inak.

8.7 Ak sa ukaze, ze vada Diela alebo jeho casti je neopravitefna, zavazuje sa Zhotoviter dodaf
do desiatich dnf od zistenia tejto skutofinosti alebo od vyzvy Obdarovaneho nahradne
plnenie. V d6sledku vzniku neopraviternej vady Diela je Zhotoviter tiez povinny zaplatif
Obdarovanemu sp6sobenu skodu

8.8 Zhotoviter je povinny odstranif bez zbytocneho odkladu aj take vady, zodpovednosf za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. N£klady takto vzniknute budu
uhradene na zaklade vzajomnej dohody Zhotovitera a Obdarovaneho. Toto neplati v pripade
evidentneho mechanickeho poskodenia zariadenia po jeho odovzdani, ak nejde o vadu
materialu alebo prac.

8.9 V pripade, ze Zhotoviter oznamene (reklamovane) vady neodstrani v dohodnutej lehote
alebo v primeranej lehote napriek tomu, ze Obdarovany vytvoril ZhotoviteFovi podmienky na
ich odstranenie, ma Obdarovany pravo daf ich odstranif tretej osobe na naklady Zhotovitera.
Obdarovany bezodkladne oznami ObjednavateFovi, ze Zhotoviter vady neodstr^nil v
dohodnutej lehote.

8.10 Ak sa Zhotoviter a Obdarovany nedohodnu inak, Zhotoviter sa zavazuje pocas trvania
zarucnej doby raz rocne vzdy od 30.6. prislusneho roku prekontrolovaf za ufcasti povereneho
zamestnanca Obdarovaneho Dielo za ucelom zistenia a nasledne odstranenia zarucnych
v^d. O kazdej prehliadke Zhotoviter vyhotovi protokol o vykonani zarucnej prehliadky a bude
potvrdeny Zhotoviterom a Obdarovanym. O zarucnu prehliadku diela poziada Zhotoviter
Obdarovaneho najmenej 30 dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

8.11 Ak v Zmluve nie je uvedene inak, vady Diela, ktor6 Obdarovany alebo Objednavater zistf
pred odovzdanim vykonaneho Diela uplatriuje u Zhotovitera pred odovzdanim Diela
Objednavater a vady Diela, ktore budu zisten6 po odovzdani vykonaneho Diela uplatnuje u
Zhotovitera Obdarovany resp. skola, ak Dielo Obdarovany odovzdal do spravy.

8.12 Zhotoviter zodpoveda za skodu na zdravi alebo na majetku poskodenej osobe, ak sa
preukaze ze ku skode doSlo v dosledku vad Diela s vynimkou pn'padov, ak ku skode doslo
zanedbanim beznej udrzby Diela ktoru mal vykonSvaf Obdarovany s vynimkou pripadu, ak
beznu udrzbu Diela na zaklade inej zmluvy nemal vykonavat' pre Obdarovaneho Zhotoviter.

8.13 Zhotoviter sa zavazuje vykonaf pre Obdarovaneho jedenkrat v rozsahu (3-4 hod.) bezplatnu
servisnu udrzbu Dieia a to vmesiacoch april az jun roku nasledujuceho po roku vktorom
bolo Dielo vykonane a odovzdane.

8.14 Presny termin vykonania kontroly podfa bodu 8.10 a servisnej udrzby podfa bodu 8.13 si
preukazne dohodnu Zhotoviter a Obdarovany; pricom Obdarovany je povinny za tymto
u6elom Dielo Zhotoviterovi spristupnif a umoznif mu vykonanie kontroly a servisnej udrzby
Diela prfsluSnymi zariadeniami a poskytnuf mu primeranu sucinnosf. Vykonanie kontroly
podra bodu 8.10 a vykonanie servisnej udrzby podFa bodu 8.13 si Zhotoviter a Obdarovany
potvrdia na protokole, ktoreho vzor tvori prilohu c. 4 Zmluvy. Zhotoviter je pri vykonavani
kontroly a servisnej udrzby povinny postupovaf s odbornou starostlivosfou, a aby bola
kontrola a servisn^ udrzba vykonana v sulade s poziadavkami vyrobcov materialov
a zariadeni z ktorych Dielo pozostava a tak aby pri vykonavani servisnej udrzby nevznikla
Skoda na Diele.

8.15 Pripadnu servisnu udrzbu Diela nad ramec stanoveny bodmi 8.13 a 8.14 si mozu dohodnuf
Zhotovrter a Obdarovany za nimi dohodnutii cenu, ktoru zaplatf Obdarovany, pricom na tuto
servisnu udrzbu sa Zmluva nevztahuje. Zhotoviter odporiica Obdarovanemu na Diele
vykonavaf pravidelnu servisnu udrzbu Diela. V pripade, ze Obdarovany nebude na Diele



vykonavaf pravidelnu servisnu iidrzbu aj po vykonani udrzby podFa bodu 8.13 a 8.14 a to po
dobu trvania zaruky Zhotovitera na Dielo podra bodu 8.2, Zhotoviter nebude v zarucnej dobe
zodpovedny za tie vady Diela, ktore budu sposobene zanedbanim pravidelnej udrzby Diela
a s tym suvisiacej unavy materialu na Diele.

8.16 Zhotoviter sa zavSzuje pri odovzdani Diela odovzdaf Obdarovanemu prevadzkove
pod mien ky resp. iny manual suvisiaci so starostlivosfou a udrzbou Diela.

8.17 Obdarovany vyhlasuje a voci ObjednavateFovi sa zavSzuje Dielo udrziavaf
v prevadzkyschopnom stave na svoje naklady a bude vykonavaf beznu udrzbu Diela
vsulade s prevadzkovymi podmienkami podfa predchadzajuceho bodu minimalne po dobu
zarucnej doby na Dielo podra bodu 8.2.

Clanok IX.
Zmluvne sankcie

9.1 Ak Zhotoviter odovzda Dielo ObjednavateFovi po termine uvedenom v bode 3.4 Zmluvy alebo
ho neodovzda, pripadne Objednavatef a Obdarovany Dielo odmietnu prevziaf podra
zd6vodov podFa 3.9 a 3.10 alebo Zhotoviter neplni ciastkove plnenie v termine podfa
Harmonogramu Diela svojim zavinenim, je ObjednavateF opravneny pozadovaf od
Zhotovitera zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdy den omeskania a to vo vyske 131,- EUR za
kazdy defi omeSkania.

9.2 Ak Zhotoviter porusi niektoru zo svojich povinnosti podfa bodu 8.6 (t.j. ak v lehote dohodnutej
podfa Zmluvy nezacne s odstrahovanim vad alebo vady neodstrani) je Obdarovany
opravneny pozadovaf od Zhotovitera zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 70,- EUR za
kazdii vadu a za kazdy den omeskania.

9.3 Obdarovany je opravneny pozadovaf od Zhotovitera zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
50,- EUR za kazdy deft omeskania s vypratanim staveniska v lehote podFa bodu 3.11
Zmluvy.

9.4 Zhotoviter si m6ze v pripade omeskania ObjednSvateFa so zaplatenim penaznych zavazkov
uplatnif u ObjednavateFa zaplatenie urokov z omeskania vo vyske stanovenej na zaklade
platnych pravnych predpisov z nezaplatenej sumy.

9.5 Obdarovany si m6ze v pripade, ze je Zhotoviter v omeskani svykonanim kontroly podFa
bodu 8.10 tejto Zmluvy, uplatnif u Zhotovitera zmluvnu pokutu vo vyske 10,- EUR za kazdy
defi omeskania, maximalne vsak 1000,- EUR.

9.6 ObjednavateF je opravneny pozadovaf od Obdarovaneho nahradu skody v pripade, ze sa
ukaze nepravdivosf alebo neuplnosf vyhlaseni Obdarovaneho podra bodu 2.5 alebo
porusenia niektorej z povinnosti Obdarovaneho podra bodu 2.5 alebo aj v pripade, ze
Obdarovany napriek vyzve ObjednavateFa neposkytne potrebnii sucinnosf Zhotovitefovi pri
plneni Sluzieb pod fa tejto Zmluvy.

9.7 Zmluvne strany su opravnene sankcie podFa tohto clanku vo6i sebe uplathovaf aj formou
vystavenia faktury, prifiom splatnosf takejto faktury je 21 dni odo dna jej dorucenia zmluvnej
strane, ktora je sankcionovana.

9.8 Uplatnenim vyssie uvedenych zmluvnych sankcii, nie je dotknute pravo zmluvnych stran
pozadovaf od poruSujucej zmluvnej strany nahradu skody.

Clanok X.
Mlcanlivost'

10.1 Zmluvne strany sa zava"zuju povazovaf skutofinosti alebo informacie, ktore sa dozvedeli v
suvislosti s uzavretim alebo plnenim Zmluvy (napr. obchodne tajomstvo, know-how,



technicke rieSenia, dokumentacia), za doverne a zavazuju sa zachovavaf mlcanlivosf o
takychto skutocnostiach alebo informaciach az do doby, kedy sa tieto stanu vSeobecne
znamymi. Takto ziskane informacie sa zavazuju nezneuzif a nesprfstupnif tretim osobam,
bez suhlasu dotknutej zmluvnej strany.

10.2 Zmluvne strany sa zavazuju zabezpecit, aby ich zamestnanci, subdodavatelia alebo
spolupracujuce tretie osoby zachovavali mlcanlivosf v zmysle tohto clanku Zmluvy.

10.3 Za porusenie povinnosti mlcanlivosti sa nepovazuje pripad, ak je zmluvna strana povinna
d&vernu informaciu oznamif/zverejnif na zSklade zakonom stanovenej povinnosti. Povinnosf
mlcanlivosti nie je porusena ani v pripade, ak budu niektor6 informacie v nevyhnutnom
rozsahu poskytnute skole za ucelom plnenia prav a povinnosti zmluvnych stran podra tejto
Zmluvy.
Povinnosf mlcanlivosti nie je porusena ani v pripade, ak ObjednavateC poskytne informacie
o skutocnostiach tykajucich sa tejto Zmluvy svojmu zakladatefovi (Slovenskej sporitefni, a.s.)
alebo osobam patriacim do konsolidovaneho celku zakladatete ObjednaA/atefa podFa Zcikona
o bankach alebo, ze Objednavatef, zakladater Objednavatefa resp. osoby patriace do
konsolidovaneho celku zakladatete ObjednSvateFa poskytnu taketo informacie tretim
osobam, s ktorymi su vzmluvnom vztahu a ktore garantuju rovnaky alebo porovnatefny
Standard dodrziavania mlcanlivosti a ochrany dovernych informacii. Povinnost mlcanlivosti
nie je poruSena ani v pripade, ak zmluvn6 strany poskytnu nevyhnutne potrebne informacie
o Zmluve Skole.

10.4 Kazilci zmluvna strana je povinna upovedomif druhu stranu o poruSeni povinnosti
mlfianlivosti bez zbytocneho odkladu po torn, ako sa o takomto poruSeni dozvie.

10.5 Ak je tato zmluva povinne zverejrtovanou zmluvou podra zakona c. 211/2000 Z.z.,
Obdarovany zverejni Zmluvu avSak tie 5asti Zmluvy, ktore obsahuju osobne udaje (udaje
v cl. I a bode 11.4.4) nespristupni (text vycierni).

10.6 Povinnosf mlfianlivosti trva bez ohradu na ukoncenie ueinnosti alebo platnosti Zmluvy.

ClanokXI.
Dorucovanie

11.1 Odstupenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktury, doklady o skuSkach a doklady potrebne
ku kolaudacii podia bodu 2.3, predfzenie alebo skratenie ciastkovych terminov odovzdania
Diela podFa bodu 3.6, dokumentacia podra bodu 3.8, zapocet podFa bodu 4.6, ozna"menia a
suhlasy tykajuce sa dodatocnych a redukovanych prac podra bodu 4.7 Zmluvy, a reklamScia
v£d podfa bodu 8.3 Zmluvy budu vyhotovene pisomne a dorucene prfslu§nej zmluvnej
strane (adresatovi) osobne alebo zaslane poStou. Odstupenie od Zmluvy dorucuju zmluvne
strany osobne alebo formou doporu£enej zasielky.

11.2 ObjednSvater je opravneny pre dorucovanie vSetkych pisomnosti urcif adresu tretej osoby,
pricom dorucenie pisomnosti tretej osobe sa povaiuje za doru6enie Objednavatefovi.
Povinnosf dorufiovania pisomnosti tretej osobe vznika Zhotovitefovi dftom, kecf mu bude
dorucen6 oznamenie ObjednavateFa o uplatneni si tohto opravnenia a o kontaktnych udajoch
tretej osoby.

11.3 Vsetky pisomnosti sa povazuju za dorudene aj v pripade neprevzatia zasielky odoslanej
po§tou zmluvnou stranou na adresu sidla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany
alebo na adresu uvedenu vzahlavi Zmluvy resp. na adresu tretej osoby oznamenu
Objednavaterom. Za den dorucenia sa povazuje prvy den nasledujuceho mesiaca po
odoslani pisomnosti zmluvnou stranou.

11.4 Ostatne prejavy vole zmluvnych strain, na ktor6 sa nevzfahuje bod 11.1 tejto Zmluvy, m6zu
byf dorucovane tiez na nasledovn6 faxov6 kontaktn6 udaje alebo prostrednictvom
elektronickej komunikacie (e-mailom) na vzajomne ozndmene kontaktne elektronicke adresy:



11.4.1 Objednavaterovi faxom na cislo: 02/48627097,
11.4.2 Zhotovitetovi faxom na cislo: 037/ 65 33 070,
11.4.3 Obdarovanemu faxom na fcislo: 045/69 21 207
11.4.4 Kontaktnou osobou Objednavatera na ktorej menu budu dorucovane faktury podFa

bodu 4,3 apotvrdenie ozverejneni Zmluvy podra bodu 12.10 je Mgr. Andrea
Hippova.

V pripade dorucovania pod fa tohto bodu, druha zmluvna strana bezodkladne potvrdi prijatie
dorucenia preukaznou formou (potvrdenie o prijati dorudenia sa opatovne nepotvrdzuje).
Zmluvne strany su opravnen6 udaje v bode 11.4 jednostranne menif bez potreby
uzatvorenia dodatku. Takato zmena je voCi druhej zmluvnej strane ucinnS dnom, ked* jej
bude dorucene pisomne oznamenie o zmene.

ClanokXII.
Trvanie Zmluvy

12.1 Zmluva nadobuda platnosf a utinnosf dfiom jej podpisania zastupcami kazdej zo
zucastnenych zmluvnych stran, ak nie je dalej uvedene inak (bod 12.10).

12.2 Zmluvne strany sa dohodli, ze Zmluvu moze ukonCif Objednavater okamzitym odstupenim
od Zmluvy v prfpade podstatneho poruSenia Zmluvy, za ktore sa povazuje, ak Zhotoviter:

a) bezdovodne odmietne prevziaf stavenisko uvedene v bode 3.1, alebo
b) neodovzda Dielo riadne a v£as Objednavaterovi a Obdarovanemu, alebo
c) podfa eianku VIII neposkytne riadne a vfiasne zaru£n6 plnenie, alebo
d) opakovane doda vadne Dielo alebo jeho 5ast, ak sa ma podTa Zmluvy Dielo
odovzdavaf po ukoncenych fiastiach, alebo
e) si nesplni niektoru z povinnosti uvedenych v 6lanku II a. alebo nevykona
inziniersku cinnosf podfa eianku II b., alebo
f) podlieha zakonu 6. 7/2005 Z.z. o konkurze a re§trukturalizacii v platnom zneni
a podra tohto zakona bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok
Zhotovitefa alebo bol podany navrh na povolenie reStrukturalizacie Zhotovitefa.

12.3 Zmluvne strany sa dohodli, ze Zmluvu m6ze ukonfiif Zhotoviter okamzitym odstupenim od
Zmluvy v pripade podstatneho poruSenia Zmluvy, za ktore sa povazuje, ak Objednavatef
nezaplati cenu Diela v lehote 30 dni po splatnosti riadne vystavenej faktury podra bodu 4.2
pism. c) napriek predchadzajucemu pisomneho upozorneniu Zhotovitera na omeSkanie.

12.4 Zmluvne strany sa dohodli, ze Zmluvu m6ze ukonfiif Objednavater okamzitym odstupenim od
Zmluvy v pripade uvedenom v bode 2.5 alebo aj v pripade, ze Obdarovany napriek vyzve
Objednavatefa neposkytne potrebnu suCinnosf ZhotoviteFovi pri plnenf Sluzieb podfa tejto
Zmluvy alebo Obdarovany nezabezpeCi splnenie svojich povinnosti podra bodu 6.3 (6.3.1
az 6.3.3) Zmluvy.

12.5 Prava zmluvnych stran ukondif Zmluvu podfa predchadzajucich bodov sa bude realizovat
nasledovne:
a) pravo podfa bodu 12.2 realizuje vylufine Objednavatef voci Zhotoviterovi, priCom realizaciu
prava vopred oznami Objednavater Obdarovanemu; toto oznamenie Obdarovanemu nema
vplyv na ufitnnosf odstupenia od Zmluvy a Zmluva sa zruSuje dnom doruCenia odstupenia od
Zmluvy ZhotoviteFovi, ak v odstupeni nie je uvedeny neskor^i datum ucinnosti odstupenia,
b) pravo podra bodu 12.3 realizuje vylucne Zhotovitef voCi Objednavaterovi, pri6om umysel
realizovat' toto pravo oznami Zhotoviter Obdarovanemu a Objednavaterovi aspoh 5
pracovnych dni pred danim odstupenia od Zmluvy; Ak dfivody odstupenia ku dfiu doruienia
odstupenia nepominuli, Zmluva sa zruSuje dnom dorucenia odstupenia od Zmluvy
Objednavaterovi,
c) pravo podra bodu 12.4 realizuje Objednavater voci Obdarovanemu a sudasne voci
Zhotoviterovi, pridom Zmluva sa vtomto pripade zruSuje dorucenim oznamenia o odstupeni
od Zmluvy Zhotoviterovi a Obdarovanemu.



12.6 V pripade, ak pride k skonceniu platnosti tejto Zmluvy, dftom skonCenia platnosti Zmluvy sa
zaroven konci aj platnosf udelenych splnomocneni podra bodu llb.2 Zmluvy od momentu
odstupenia od Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy podra bodu 12.4 sa tie2 zruSuje darovacia
zmluva a to s ucinkami odo dfta doruCenia odstupenia od Zmluvy Obdarovanemu.

12.7 Zmluvne strany sa dohodli, ze pre ich zmluvny vztah v nasledujucich pripadoch modifikuju
ustanovenia Obchodneho zakonnika a dohodli sa, ze v pripade, ak pride k skonteniu
platnosti tejto Zmluvy odstupenim od Zmluvy z dovodov:

a) Podra bodu 12.2 pism. a) az e): Zhotoviter je povinny do 14 dni od skoncenia Zmluvy
vratif Objednavaterovi zaplatene pefiazne prostriedky, ktor6 Objednavater zaplatil
Zhotoviterovi do momentu odstupenia od Zmluvy. Objednavater a Obdarovany su povinni
vratif Zhotoviterovi (po vr£teni penaznych prostriedkov podra predchadzajucej vety
Objednavaterovi} tie veci, ktorych vlastnictvo do momentu odstupenia od Zmluvy nepreSlo na
Objednavatera alebo Obdarovaneho. Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve
Obdarovaneho podra clanku II a., a tiez Obdarovany ma pravo na pouzitie projektovej
dokumentacie podfa clanku II a. Ostatne veci zostavaju vo vlastnictve Obdarovaneho, ktore
nadobudol k veciam za ucinnosti Zmluvy podFa Zmluvy. Zhotoviter nebude od Objednavatera
alebo Obdarovaneho pozadovat uhradu ceny projektovej dokumentacie, ceny za inziniersku
dinnosf a nakladov, ktor6 mu v suvislosti s vykonavanim Sluzieb podia Zmluvy vznikli a tiez
Zhotoviter nebude pozadovaf vydanie bezdovodneho obohatenta ani nahradu §kody
v suvislosti s vykonavanfm Sluzieb podfa Zmluvy; pricom si je Zhotoviter vedomy sank6neho
charakteru tohto ustanovenia (v prfpade pochybnosti vSetky naklady alebo penazne sumy
uvedene v predchadzajucej casti vety, sa povazuju za dohodnutu zmluvnu pokutu pre
Zhotovitera za porusenie niektorej z povinnosti Zhotovitera /bod 12.2 a) az e) Zmluvy/),
pricom prava a povinnosti zmluvnych stran vratane sankcii podra cl. IX, ktore vznikli do
momentu odstupenia od Zmluvy nie su tymto dotknut6 .

b) PodFa bodu 12.3: Zhotoviter nie je povinny vratif Objednavaterovi zaplatene penazne
prostriedky za Sluzby, ktor6 Objednavater zaplatil ZhotoviteFovi do momentu odstupenia od
Zmluvy. Objednavater a Obdarovany su povinni umo^nif Zhotovitefovi prevziaf si veci,
ktorych vlastnictvo do momentu odstupenia od Zmluvy nepreslo na Obdarovaneho,
Objednavater je povinny zaplatif Zhotoviterovi za zabudovane veci, ktorych vlastnictvo preslo
na Obdarovaneho. Zhotoviter vtomto pripade ma pr&vo na nahradu Skody a to vylucne vo
forme iihrady ucelne vynalozenych nakladov, ktore mal v suvislosti s vykonavanim Diela,
ktore mu zaplati Objednavater do 14 dni po vystaveni faktury Zhotoviterom a preukazani
ucelnosti nakladov. Projektova dokumentacia zostdva vo vlastnictve nadobudatefa pod fa
clanku II a., a i\et nadobudateC ma pravo na pouz"itie projektovej dokumentacie podra 6lanku
II a. Zhotoviter ma narok od Objednavatefa na uhradu ceny za projektovu dokumentaciu
podra clanku II a., a ceny (pripadne alikvotnej cast!) za vykonane inzinierske cinnosti podra
clanku II b.

c) Podra bodu 12.4: Objednavater od momentu dorucenia odstupenia od Zmluvy
Obdarovanemu nebude financovaf vykonavanie Sluzby. Zhotoviter v tomto pripade ma pr3vo
na nahradu skody a to v pausalizovanej vyske vo forme uhrady za ucelne vynalozene
naklady, ktore mal Zhotoviter v suvislosti s vykonavanim Sluzieb podra nasledujucich viet,
ktor6 mu zaplati Objednavater po preukazani udelnosti nakladov. Zhotoviter je povinny do 14
dni od skoncenia Zmluvy vyfiislif preukazateme naklady za pouzity material a vykonane
prace na Diele a naklady za vykonanu inziniersku cinnosf do momentu odstupenia od
Zmluvy, pricom tieto naklady a cenu za zhotovenie projektovej dokumentacie zaplati
Zhotoviterovi Objednavater na zaklade faktury Zhotovitera vystavenej do 30 dni od dorucenia
vycislenia Objednavaterovi. Ak Objednavater zaplatil Zhotoviterovi viac, ako su naklady
podFa predchadzajucej vety tohto bodu, Zhotoviter je povinny zvySok penaznych prostriedkov
vratif Objednavaterovi do 30 dni od dorucenia vycfslenia Objednavaterovi. Na Obdarovaneho
prechadza momentom odstupenia od Zmluvy nebezpecenstvo skody na Diele a vlastnicke
pravo nadobudne Obdarovany ktym veciam {ktore este nie su podra clanku VII vjeho
vlastnictve), ktore Objednavater zaplatil Zhotoviterovi podra predchadzajucich viet tohto bodu
a to momentom zaplatenia tychto veci. Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve



Obdarovaneho podra clanku II a., a tiez Obdarovany ma pravo na pouzitie projektovej
dokumentacie podfa clanku II a. Ostatne veci zostavaju vo vlastnictve Zhotovitefa a
Obdarovany je povinny umoznif zhotoviterovi ich prevzatie.

12.8 V pripade odstupenia od Zmluvy podra bodu 12.2 pism. f), nastavaju ucinky odstupenia od
Zmluvy momentom dorucenia odstupenia od Zmluvy. Objednavater a Obdarovany su povinni
umoznif ZhotoviteFovi prevziaf si veci, ktorych vlastnictvo do momentu odstupenia od Zmluvy
nepreslo na Objednavatefa. Objednavater je povinny zaplatif Zhotoviterovi casf ceny za
Dielo, ktorS zodpoveda sume obohatenia sa Obdarovaneho najma za zabudovane veci,
ktorych vlastnictvo preslo na Obdarovaneho, v pripade pochybnosti o vyske obohatenia, toto
urci znalec, ktoreho na nSklady zmluvnych stran vyberie Objednavater. Projektova
dokumentacia zostava vo vlastnictve Obdarovaneho podra clanku lla a tiez Obdarovany ma
pravo na pouzitie projektovej dokumentacie podra Clanku lla. Zhotoviter ma narok od
Objednavatera na uhradu ceny za projektovu dokumentaciu a ceny (pripadne alikvotnej
casti) za vykonane inzinierske cinnosti.

12.9 Ak zo Zmluvy vyplyva, ze niektore prava a povinnosti zmluvnych stran maju trvaf na neurcity
cas, resp. aj po skonceni platnosti Zmluvy, alebo zobsahu jednotlivych ustanoveni je
zrejme, ze zavSzuju zmluvne strany aj po skonceni piatnosti Zmluvy (napr. body 12.7
a 12.8), zmluvne strany su povinne tieto povinnosti dodrziavaf (resp. su opravnene
opravnenia uzivaf alebo vynucovaf) bez casoveho obmedzenia (napriklad povinnosf
mlcanlivosti). Toto ustanovenie a ustanovenia Zmluvy na ktore odkazuje alebo ktore sa ho
tykaju, platia aj v pripade skoncenia platnosti Zmluvy.

12.10Ak je Obdarovany povinnou osobou podfa zakona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k inform a ciam (na Cicely tohto bodu d'alej len ,,povinna osoba") a Zmluva je povinne
zverejrtovanou zmluvou, Zmluva nadobuda platnosf dhom podpisu Zmluvy poslednou
zmluvnou stranou a ufinnosf si zmluvne strany dohodli podra § 47a ods. 2 Obcianskeho
zakonnika nasledovne: Zmluva je ucinnd 3. den nasledujuci po dni dorucenia pisomneho
potvrdenia ozverejneni Zmluvy vplatnom zneni ObjedndvateFovi, ktor6 bude vyhotovene
podra tohto bodu a v sulade s pravnymi predpismi povinnou osobou alebo Oradom vlady
Slovenskej republiky pri zmluvach zverejnenych v Centralnom registri zmluv (na ucely tohto
bodu cTalej len ,,potvrdenie"). V potvrdenf vyhotovenom povinnou osobou (Obdarovanym)
okrem identifikacie vystavitefa potvrdenia (Obdarovaneho) a datumu vyhotovenia potvrdenia
bude uvedene, kde a kedy bola Zmluva zverejnena, a ak bola zverejnena viacerymi
sposobmi podra § 47a ObCianskeho zakonnika, bude pri jednotlivych sp6soboch zverejnenia
uvedeny d^tum zverejnenia. Zmluvne strany sa dohodli, ze povinna osoba zverejni Zmluvu
v lehote do 10 dni odo dna podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote do 5 dnf
od zverejnenia Zmluvy povinnS osoba preukazateme doruci potvrdenie ObjednavateFovi na
adresu: Nadacia Slovenskej sporiteme, Tomasikova 48, 832 73 Bratislava. Objednavater bez
zbytocneho odkladu informuje o ucinnosti Zmluvy Zhotovrtefa. V pripade, ak povinnS osoba
nedoruci Objednavaterovi potvrdenie v sulade stymto bodom, alebo ak Zmluvu nezverejni,
Zmluva nenadobudne ucinnosf a zmluvne strany nie su Zmluvou viazane. V pripade, ak
povinna osoba nezverejni Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dfia platnosti Zmluvy plati, ze
k uzavretiu Zmluvy nedoslo. Pri zverejnovani tejto Zmluvy bude Obdarovany postupovaf
v sulade s nariadenim vlady c. 498/2011 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

ClanokXIII.
Osobitne a zaverecne ustanovenia

13.1 Ak v tejto Zmluve je uvedene, ze niektore prava a povinnosti maju vykonavaf niektore zo
zmluvnych stran spotocne, ide o solidarne opravnenia alebo zavazky. Ak je v tejto Zmluve
uvedene, ze niektore prava a povinnosti m6ze vykonaf len jedna zo zmluvnych strcin alebo
len niektora zo zmluvnych stran, moze tieto prava a povinnosti vykonaf len ta v Zmluve
uvedena zmluvn^ strana. Ak je v Zmluve uvedene, ze niektore prSva a povinnosti moze
vykonaf ktorakorvek zmluvna strana, moze tak vykonaf ktorakorvek z opravnenych
zmluvnych stran s u6inkami i pre ostatne zmluvne strany.



13.2 Zmluvnd strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urdite a zrozumitefne, ich
zmluvna vornosf nie je obmedzen£ a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.

13.3 Prava a povinnosti vyslovne neupraven6 Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodneho
zakonnika, ObCianskeho zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
re pub I ike a vykladaju sa v sulade s uCelom Zmluvy.

13.4 V prfpade, ze niektor6 z ustanovenf Zmluvy sa stane neplatnym, zost£va platnosf ostatnych
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvne strany sa dohodnu na rieseni,
ktore zachovS kontext a ucel daneho ustanovenia a ucel Zmluvy.

13.5 Menif obsah Zmluvy je mozn6 len formou pisomnych dodatkov podpisanych vsetkymi
zmluvnymi stranami, ak v Zmluve nie je uveden6 inak.

13.6 Zhotovitef a Obdarovany nie su opra"vneni previesf prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy alebo
jej casti a Zhotoviter nie je opravneny postupif pohfadavku (ani jej cast1) zo Zmluvy na tretiu
osobu, bez pisomneho predchadzajuceho suhlasu Objednavatera. Obdarovany je opravneny
po prevzati Diela odovzdaf Dielo do spr£vy Skole a z tohto titulu je Skola ako spravca
opreivnenci vykonavaf vSetky ukony suvisiace so spravou Diela. Zhotoviter tiez nie je
opr^vnen^ pohradavku vzniknutu zo Zmluvy zafazif napr. zriadenfm z^lozneho prava, bez
pisomneho predchadzajuceho suhlasu Objednavatera.

13.7 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch s platnostou originalu, dvoch pre Objednavatera,
jedneho pre Zhotovitera a dvoch pre Obdarovaneho.

13.8 Osoby, ktore podpisuju Zmluvu vyhlasuju, ze su opravnene konaf v mene zmluvnej strany a
zavazovaf zmluvnu stranu svojim podpisom a v pripade, ze pr^vne predpisy pred uzavretim
Zmluvy vyzaduju rozhodnutie prisluSneho org^nu, podpisujuca osoba vyhlasuje, ze taketo
rozhodnutie opravneneho organu existuje a na zaklade neho podpisujuca osoba Zmluvu
uzatvara. Podpisujuce osoby su si zarovefi vedom6 trestno-pravnych nasledkov, ktor6
nastanu, pokiaf sa ich vyhl£senie podra predchadzajucej vety uk£ze nepravdivym.

13.9 Sufiasfou Zmluvy su jej nasledujuce prilohy :
Priloha t. 1, Technick^ §pecifikacia
Priloha 6. 2. Harmonogram Diela
Priloha d. 3. Technicka specifikacia a materialove vybavenie Diela a Studia Diela
Priloha 6. 4. Vzor protokolu o vykonani Zcirucnej prehliadky a servisnej udrzby

Drta 2012 Drta Dna 2012

Objedn^vateF

Naddcia Slovenskej sporitel'ne

Helga Martinkova
spravca

Zhotoviter

FUNNY.SPORT
SLOVI

Obdarovany

Mesto Banska Stiavnica

SLOVEfiSKO, s.r.o.
Dlha89/B. 94901 NITRA

Ing. Vojtech Sajd^k
konateC

Mgr Nadezda B
primatorka mesta



Priloha c. 1

Dlha 89 B, 94901 Nitra
teUfax: +421 37 65 330 70
mobil: 0905 911 726, 0918 415 091
E - mail: funnysport@orangemail.sk

l£O : 36 536 245, ICDPH : SK2020152530, Bank.spojenie : VUB a.s., pob.Nitra e.u6tu : 1394349751 I 0200

www.funnysport.sk

Technicka specifikacia (mnozstvo a celkova cena):

Nazov polozky

Umely travnik Edel Elite MF 24

Mantinelovy system FunnySport

vyznacenie hracich poll - volejbal, streetbal, minifutbal

sadapre volejbal (ocel' pozink,)

Projektova dokumentacia

Spodna stavba

Inzinierska cinnosf

Nadstavba sieti

Mnozstvo

578,0

102,0

174,6

1,0

1,0

578,0

1,0

1,0

Spolu bez DPH 42 066,15 €

DPH 20% 8 413,23 €

CELKOVA CENA s DPH 50 479,38 €

MJ

m2

bm

bm

sada

sada

m2

kpl.

kpl.



Priloha c. 2 - Harmonogram diela

Spracovanie Realizacnej projektovej dokumentacie:

10 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy

Realizacia:

Nastup na prace/prebratie staveniska:

10 pracovnych dni od suhlasu stavebneho uradu k Ohlaseniu drobnej stavby resp. vydaneho
pravoplatneho stavebneho povolenia

Odovzdanie diela/ukoncenie prac:

6 tyzdnov od prebratia staveniska

Spodna stavba:

1. Vytycenie ihriska, zameranie ihriska rohov ihriska
2. Skryvka ornice, zhfnanie zeminy, odvoz zeminy
3. Presne vytycenie zakladovych patiek, odvoz zeminy
4. Betonaz patiek a zakladov
5. Dovoz jednotlivych vrstiev strkodrvy, rotzrnanie kamenina, hutnenie
6. Osadzanie obrubnflcov
7. Betonaz patiek pre volejbalove stlpiky
8. Dovoz fmalnej frakcie kameniva 0-4 mm s naslednym hutnenim.

Doba trvania - cca. 9 dni

Sportovy povrch

1. Navazka materialu - umely travnik, kremidity piesok
2. Rozmeranie ihriska. montaz umeleho travnika
3. Montaz znacenia hracich poll
4. Zapieskovanie umeleho travnika

Doba trvania - cca. 3 dni

Oplotenic so zachytnymi siet'ami

1. Osadzanie mantinelu do pripravenych zakladov
2. Montaz zachytnych prvkov a sponovacieho lanka na stlpiky
3. Montaz hadzanarskych branok s kotvenim do zakladu
4. Montaz ochrannych sieti

Doba trvania - cca. 5 dni

Poznamka:
- postup jednotlivych prac je orientacny
- doba trvania je odhadovana na priaznive poveternostne podmienky

teplota nad +5 st. C, bez zrazok v den prac

c cr
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Nadacia Slovenskei sporitel'ne

SPRIEVODNA A SUHRNNA
TECHNICKA SPRAVA

VIACUCELOVE IHRISKO 17,00 x 34,00 m

Zodpovedny projektant : Ing. arch. Rastislav KOCAJDA
Registracne cislo spracovatefa : 1260 AA

Projektant HIP: Ing. arch. Miroslava KOCAJDOVA
Dlha 16, 949 01 Nitra, 037-657 82 59, 0908-778 761

k2atelier@k2atelier.sk

maj 2010
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S P R I E V O D N A S P R A V A

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
Nazovstavby: VIACUCELOVt IHRISKO
Miesto stavby: Zakladna skola Jozefa Horaka, ui. Dobsinskeho 17, Banska Stiavnica
Stavebnik: Funny Sport Slovensko
Projektant: K2 atelier, s.r.o., Dlha 16, 949 01 Nitra

Ing.arch. Rastislav Kocajda, Reg.cislo:1260 AA
Projektant: Ing. arch. Miroslava Kocajdova

Ing.arch. Rastislav Kocajda

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE - zdovodnenie stavbv
Navrhovane viacufielove ihrisko je situovane vobci Banska Stiavnica. Objekt ihriska je

situovany na obecnom pozemku. Postavenim viacuceloveho ihriska s umelym travnatym povrchom sa
naskytne vyrazne vacsia moznost' pre rozvoj sportovych aktivit v obci.

Ihrisko ma vymeru 17x34m a celkova zastavana plocha je 584 m2.

3. CLENENIE STAVBY

SO-01 Viacucelove ihrisko

4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU
Vystavba ihriska bude prebiehat' bez akehokol'vek obmedzovania okolitych objektov a

prevadzkovanie bude v rezime ako ostatne obecne zariadenia.

5. PREHLAD UZJVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Majitefom a prevadzkovatefom riesen6ho objektu viacuceloveho ihriska bude obec Banska

Stiavnica.

6. TERMlNY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
spracovanie projektovej dokumentacie: 10 pracovnych dni od podpisu zmluvy
zacatie vystavby: r. 2012
lehoty vystavby: 2 mesiace
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S U H R N N A T E C H N I C K A S P R A V A

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
Objekt sa nachadza na rovinatom terene v zastavanom uzemi obce Banska Stiavnica.

2. VYKONANE PRIESKUMY
Vykonane prieskumy spocivali vzamerani aobhliadke jestvujucej plochy a okoliteho priestoru.

Pre stanovenia zakladovych pomerov je potrebne pri vy'kopoch zakladov patiek pod stipmi opiotenia
posudrf unosnosf zakladovej zeminy odborne sposobilym geologom, pripadne prizvat' statika na
posudenie unosnosti zakladovej zeminy.

Chranene casti uzemia ani ziadne kulturne pamiatky sa dotknutej stavby ihriska netykaju, no
pocas vykopovych prac na zakladoch treba davat' pozor na pripadne archeologicke objavy a v pripade
pozitivneho nalezu prizvat' archeologov.

3. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY
• Digitalny podklad s vyskopisnym a polohopisnym zameranim

4. PRJPRAVA PRE VYSTAVBU
Na danom uzemi je potrebne vykonat' vyt^cenie stavby, zemne prace spocivajuce v odkrytf,

odhrnuti a uskladneni zeminy na prislusnej skladke. Plocha terenu pod podkladove strky sa upravi do
roviny.

5. URBANISTICKE. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY
Jedna sa o upravu priestoru nevyuzivanej nespevnenej, pripadne spevnenej

plochy v areali zakladnej skoly na viacucelove ihrisko. Realizaciou stavby ihriska sa
zatraktfvni a bude vyuzivat' tento priestor na §portov6 aktivity.

Stavba ihriska si nevyzaduje zvla^tne riesenie cTopravy a ani nove budovanie prfjazdovych ciest.
So skolou (resp. s inou budovou) sa prepoji pesim chodnikom so sirkou 1m a o dlzke maximalne podfa
bodu2.1 pi'sm. a) Zmluvy.

SO-01 Viacudelove ihrisko

Povrch ihriska tvori umely travnik, vyska vlasu 24mm. Okraj travnateho povrchu je lemovany
parkovym obrubnikom, ktory vycnieva 24mm nad okolitym terenom, resp. umelym travnikom. Na
oplotenie s pletivom su kotevne mantinely okolo ihriska, vyska mantinelu je 1,250m, vyska pletiva za
brankami je 2,500m, vyska spolu 3,750 m.

Zlozenie jednotlivych vrstiev podlozia travnika:
50 mm strkodrva frakcie 0 - 4 mm
80 mm Strkopiesok frakcie 8 -16 mm
200 mm kamenivo frakcie 32 - 63 mm

fv
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Navrh farebneho riesenia: Samotne ihrisko je riesene farebnym vyclenenim hracich ploch
ciarami. Tieto rozmery su normove a su dodavane ako subdodavka hornej stavby ihriska spolu
s mantinelmi, stipikmi na uchytenie sieti. Architektonicky vzhFad bude po dohode s investorom
zjednoteny ako celok aj farebne a doplneny moze byt' vo vnutri ihriska na mantineloch reklamnymi
napismi a logami sponzorov.

6. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
6.1. Zemneprace
Spocivaju vo vykopoch jam zakladovych 46x patiek stlpov oplotenia 400x400x600mm a pre ulozenie
vrstiev podlozia pre umety travnik ihriska (hr. cca 330mm).

6.2. Zakladanie
- zakladove patky pod ocerove pozinkovane stlpy mantinelov a sieti 400x400x600mm, v pa'tke je
vynechany otvor 0=150mm /400mm na dodatocne zabetonovanie nosnych stlpov mantinelov a sieti.
Patky su z bet. tr. B 20.

6.3. Hydroizolacie
Hydroizolacia pre ihrisko nie je riesena. Umely travnik je ulozeny na vyvysenom priepustnom podlozi,
cez ktore dazcfova voda pretecie do povodneho podlozia rastleho terenu.

6.4. NosnG konstrukcie
Nosne ocefove pozinkovane stfpy mantinelu a sieti su z ocel'ovych stlpov profilu 50/50/4 mm dfzky
4,15m. Nosne tyce su po obvode ihriska v osovej vzdialenosti 2,42m.

6.5. Podlahy
ihrisko - umela tr^iva s v^plnou kremicitym pieskom hr. 24mm, ulozena na zhutnenom podlozi.

6.6. Upravy povrchov
Vnutorne povrchy - preglejkove mantinely s vyuzitim ako odrazova ptocha pre hru, rozmer 2,42m, na
nich je mozne riesif farebne reklamne natery.
Vonkajsie steny mantinelov a nosne ocel'ove konstrukcie su pozinkovane ziarovym zinkovanim.

6.7. Zamocnicke vyrobky
mantinely su z kusov 1,25x2,42m, tieto sa prichytavaju na nosne stfpy postavene v rozpone 2,42m.

8.PREVADZKOVE SUBORY
Objekt viacuceloveho ihriska tvori jeden samostatny prevadzkovy subor.

9.CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV
Priestorove naroky vyuzitia su optimalne pre vyuzivanie viacuceloveho ihriska na sporty: volejbal

minifutbal, basketbal a nohejbal.

10. OCHRANA PREP HLUKOM
Vonkajsie zdroje hluku sa v blizkosti objektu nenachadzaju.
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11. BEZPECNOST A OCHRANAZDRAVIA
Pocas realizacie stavebnych prac je potrebne riadif sa ustanovenim zakona NR SR c. 330/1996

Z.z. a suvisiacimi predpismi, predovsetkym vyhlaskou Uradu bezpecnosti prace c. 74/1996 Z.z., ktore sa
tykaju bezpecnosti prace stechnickymi zariadeniami pri stavebny'ch pracach. Stavebne prace je treba
vykonavaf s ohradom na technicke a realizacne podmienky stanovene vyrobcami stavebnych materialov
a konstrukcii.

Vsetky stavebne a montazne prace je treba vykonavat' vzmysle STN pre realizaciu stavebnych
prac, pri dodrzani zasad technolog. discipliny v stavebnej vyrobe podl'a platnych predpisov BOZP.

12. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY
Z hradiska poziarnej ochrany je stavba viacuceloveho ihriska posudzovana vzmysle STN

920201-4 akojednoducha stavba s 1 poziarnym usekom a nevyzaduje si samostatnu PD PO.

13. RIESENIE CIVILNEJ OCHRANY
S ukrytom pred radiacnym ziarenim sa neuvazuje.

14. RIESENIE DQPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNY SYSTEM
Pristup na ihrisko je z obecnej komunikacie do arealu zakladnej skoly a do arealu sportov^ho

ihriska po pe§om chodniku.

15. STAROSTLIVOSt O ZIVOTNE PROSTREDIE
Stavba nebude nepriaznivo vplyvat' na zivotne prostredie. Pri stavebnych pracach nebude

obmedzena premavka na komunikaciach. Pri vykopovych pracach zakladov pristavby sa nahromadi
zemina, ktora sa vyuzije na upravu terenu okolia ihriska, resp. na skladku zeminy. Stavba nebude mat'
negativny vplyv na zivotne prostredie a budu dodiiane vsetky environmentalne zasady. Pripadne
znecistenie verejnych komunikacii odstrani investor.
Stavebny odpad

Stavebny odpad, ktory vzn[kne pri vystavbe objektov sa bude triedit' a vyvazat' v zmysle platn^ho
Katalogu odpadov - vyhlaska MZP SR c.284/2001 Z.z. Niektore materialy sa daju recyklovat' (kov -
kat.191202). Drevo (kat.191207) sa da vyuzit' ako stavebne drevo, resp. na vykurovanie. Mala cast
zbytkovych materialov vystavby sa ulozi na skladku nebezpecneho odpadu (napr. obaly z farieb).
Komunalny odpad

Prevadzka arealu ihriska nebude produkovat' ziadny komunalny odpad, k vytvaraniu ziadneho
nebezpecneho ci zdraviu skodliveho odpadu nedochadza.
Kategorizacia odpadov je prevedena vzmysle platneho Katalogu odpadov - vyhlaska M2P SR
c.284/2001 Z.z.

V Nitre dha 17.5.2010 Vypracoval: Ing.arch. M.Kocajdova



Priloha c. 3 - Edel Elite LSR MF 24

SPECIFIKACIA PRODUKTU/
INFORM ACIE:
EDEL-ELITE LSR MF 24

TECHNICKA SPECIFIKACIA

A. Nazov produktu
Sportove pouzitie

B. Vyrobca
Vyrobny proces
Vyrobca vlakna

C. Zlozenie

Dtex*1 vlakna
Kvalita
Parametre vlakna

D. Zakladny podklad

Povlak podkladu

Vodopriepustnost'

E. Vyska vlakna
Celkova konstrukcna vyska
Hmotnost' vlakna
Celkova hmotnosf
Delenie vlakna
Pocet vpichov/m1

Pocet vpichov/m2

Farba
UV-stabilita
Svetelna stalest'
Farebna stalest'
Farba diar
Sirka ciar
Typ piesku

F. Metoda ingtalacie
Sirka roll
Dlzka roli
Spajanle spojov

Znacenie ciar

EDEL-ELITE LSR 24 mf
hokej, futbal, multisport

EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN
VSivany, hromadne zostrihany
Ten Gate Thiolon B.V. Nijverdal

100% Thiolon® LSR vlakno, monofilamentne
U.V. stabilizovane
8250/1 Dtex
neskodi zivotnemu prostrediu
hrubka: 150 ^im
Sirka: 1 mm

Thiobac® 100% polypropylen. UV-stabilizovany
priblizne. 118gr/m2

Carboxylovy (SBR) latex, priblizne. 840 gr/m2

perforovany 4 mm dierami
60 litrov/min/m2

24 mm
26 mm
1150gr/m2
2259 gr/m2
3/8"
230
pribli/ne 24 150
zelena
podl'a DIN 53387 splna 6000 hodin W.O.M. testu
Modra stupnical-8 > 7 zodpovedajuca DIN 54004
Seda stupnica 1-5 > 4 zopovedajiica DIN standardom
biela/zlta
5 cm / 7.5 cm / 10 cm
kremicity, zrnitost' 0,5 - 1.0 mm,
min. 80% zaoblena ostrosf, priblizne. 28 kg / m2

vol'ne lozene na ohranicemi plochu
3.72 ml/4.00ml
podl'a instalacneho postupu
spajane dvojzlozkovym lepom na sklotextilnej paske

natkane alebo vlepovane

Vyhradzujeme si pravo naS prtxhikt kedykorv«k puspdiobil' technickemu vyvoju, z dovodu ivyieria kvatity naiho povrcha Vi«ky hodnoty prevySuju minimi he hodnoty DIN. Ciselne

1 dtex (dtex) = hmotnosf /g/jednoduchej nite v dl^ke 10.000 m


