Datum zverejnenia: 18.06.2012
Obsah zmluvy: Zmluva o dielo (Zmeny a doplnky ¢.4 UP mesta Banska Stiavn

Cislo zmluvy: 199/2012



ZCD 0203/2012 - Zmeny a dopinky &.4, UPN Mesta Bansks Stiavnica

Zhotovitefa : 02 03/2012

ZMLUVA O DIELO

neskorsich predpisov.

Dielom sa rozumie :

AGS ATELIER s.r0.

194 1L v

uzatvorend v sulade s § 536 Obchodnéha zdkonnika, ¢. 513 Zb. zo dfia 15.12.1991, v zneni

" ZMENY A DOPLNKY €. 4 UZEMNEHO PLANU MESTA BANSKA STIAVNICA "
v sulade so stavebnym zékonom v platnom zneni a vykonavacou vyhlaskou &. 55/2001 Z. z.

CL. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavater :

Sidlo :
Statutarny zéstupca :

08O pre obstaravanie :

Kontaktna osoba :

ICO

DIC :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
Telefon ;

e -mail:

Zhotovitefl :

Sidlo :

Statutarny zastupca :
ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo uttu :

Telefén / mobil :
Telefén / mobil :

e — mail, web :

Mesto Banska Stiavnica

969 24 Banska Stiavnica
Mgr. Nadezda Babiakova, primatorka mesta
RNDr. Viktoria Michalska

Ing. Danka Gajdo$ova, OSO (§ 2a stavebného zakona)

00 320 501

202 1107 308

VUB Ziar nad Hronom
14525422 / 0200

045 694 96 19

viktoria.michalska@banskastiavnica.sk

zuzana kladivikova@banskastiavnica. sk
AGS ATELIER s.r.0.

Ul. Stefana Baniéa 777/2, 971 01 Prievidza
Ing.arch.Gabriel Szalay, konatel

36 344 532

2022012047

Slovenska sporiteffia a.s. pobocka Prievidza
0372420778 / 0900

+ 421 46 543 20 80, mobil + 421 911 262 764 ( konatel )
+ 421 46 543 20 60, mobil + 421 910 233 233 ( ateliér )

ags@agsatelier sk, www.agsatelier.sk

CL. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zhotovenia diela je spracovanie Zmien a doplnkov €. 4 Uzemného planu Mesta
Banska Stiavnica (dalej len ZaD UPN M alebo Mesta) v sulade s platnou fegislativou, najma
zakonom ¢&. 50/ 1978 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov vyhlaskou &. 55/ 2001 Z.z. v plathom
zneni, v ramci administrativnospravneho zemia mesta, t.j. suboru k. 4. Banska Stiavnica a Banky v
rozsahu rieSenia definovaného v bode 2. vyzvy tj. zapracovania predmetnych poZiadaviek
definovanych v trinastich (13) bodoch. v vratane Uprav zavaznej ¢asti UPN M s riesenim vietkych
suvisiacich nalezitosti dopravného a technického vybavenia a narokov na energie, zaberov pddneho
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fondu a podmienok ochrany a tvorby ZP a ekoldgie a vratane sUvisiacich prac v sulade so zaK &
24/2006 Z z. v platnom zneni. Dielo bude spracované a dodané v rozsahu etap, t.j. Gasti - vykonovych
faz spracovania podla bodov 2.2. a 2.3. zmiuvy.

2.2 Zhotovenie ,Navrhu ZaD UPN Mesta" v rozsahu spracovania priemetu zavéznych ¢asti Zmien a
dopinkov & 2 UPN VUC Banskobystrického kraja do platného UPN Mesta, zmien vyplyvajumch
z platnej fegislativy, funkénych zmien vymedzenych obstardvatelom v bode 2 vyzvy, tj. vsulade
s pozZiadavkami Mesta, vratane suvisiacich prac v sulade so zak ¢&. 24/2006 Z.z. v platnom zneni.

2.3. Zhotovenie dopracovania ,Navrhu ZaD UPN Mesta" pre vydanie § 25 8Z, vsulade
s vyhodnotenim pripomienok a ,Cistopisu ZaD UPN Mesta" po schvaleni v zastupitelstve mesta.

CL. 3. TERMIN ZHOTOVENIA

3.1. Termin zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.2. zml. tj. Navrh ZaD UPN M..... .. 70 dni
od pokynu obstaravatefa na zacatie prac a odovzdania podkiadov.

3.2. Termin zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.2. zmi., t.j. Ndvrh ZaD UPN M k § 25 . 30 dni
od dorugenim vyhodnotenia stanovisk obstaravatefom.

3.3. Termin zhotovenia predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.3. zml., tj. Cistopis ZaD UPNM ......... 30 dni
od doru¢enim uznesenia o schvaleni a pokynu obstaravatela.

CL. 4. HONORAR ZA DIELO

4.1. Honorar za dielo tj. cena diela v rozsahu ¢asti predmetu zmluvy o dielo podfa &l. 2., v rozsahu
poziadaviek predmetu diela iniciovanych objednavatefom bol zmluvnymi stranami dohodnuty v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a vykonavacej vyhlasky, stanoveny pevnou cenou
na zaklade prijatej ponuky. Honorar za gasti diela, tj. vykonove fazy je obsiahnuty v bodoch 4.2. a 4.3.
zmluvy.

4.2. Honorar za vykonovu fézu obsiahnutl v bode 2.2. zml. je stanoveny........................ 2 500, 00 EUR
4.3. Honorar za vykonovu fazu obsiahnutl v bode 2.3. zml. je stanoveny........................ 290, 00 EUR
4.4. Celkovy honorar bez DPH ..........ocvcmecvnmiviinisnsemerimsesmnsiesssnnessnssssesansnen 2790, 00 EUR

Cena bude uétovana bez DPH a je kone&na. Zhotovitel, t.j. AGS ATELIER s.r.o. nie je platitefom
DPH.

¢L.5. UHRADA A FAKTURACIA

5.1. Honorar za zhotovenie jednotlivych vykonovych féz, t). €asti diela sa uhradl na z&klade faktur
vystavenych zhotovitelom po protokolarnom odovzdani a prevzati &asti diela - vykonovych f&z ato
Navrhu ZaD UPN Mesta v zmysle bodu 2.2. zmluvy a &istopisu ZaD UPN Mesta v zmysle bodu 2.3.
zmluvy obstaravatefom. Pravo fakiuracie vznikd po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetnych
¢asti, t. etdp — vykonovych faz diela.

5.2. Objednavatel uhradi fakturovany honorar - cenu v termine do 90 kalendarnych dni od obdrzania
faktur, vystavenych po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetnych &asti diela.
CL. 6. ZMLUVNE POKUTY

6.1. Ak sa objednavatel omeska s uhradou faktury, za kazdy zacaty der omeskania Uhrady faktary, tato
podlieha poplatkom vo vydke 0,05 % z fakturovanej Ciastky .

6.2. Ak sa zhotovitel omeska so zmluvnymi pracami, znizuje sa honorar prislus$nej vykonovej fazy o 0,05
% za kaidy zaCaty dert omeskania.

6.3. Za omes$kanie s odstranenim chyb v dohodnutej lehote zaplatl zhotovitel zmluvni pokutu vo
vyske 3,- € za kazdy defi omeskania.

6.4. Zaplatenim pokuty nie je dotknuté prave na nahradu $kody.
6.5. Pre uplatnenie ostatnych majetkovych sankcii platia ustanovenia obchodného z&konnika.
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CL.7. ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. V zmysle § 660 a nasl. Obchodného zakonnika.

7.2. Zhotovitel je povinny do 21 dni od oznamenia chyby diela pisomnou formou od objednédvatefa ich
v plnom rozsahu odstranit, pokiaf pinenie nie je podmienené tretou stranou.

€L. 8. OBSAH ZMLUVNEHO DIELA A POCET VYHOTOVENI.

8.1. Jednotlivé &asti - vykonové zmluvného diela v zmysle :

- bodu 2.2. bude vyhotoveny v rozsahu troch (3) kompletnych sad v analégovom a v pocte dotknutych
Ucéastnikov v digitalnom vyhotoveni na CD nosiéi,

- bodu 2.3. zmiuvy bude vyhotovené po dopracovani navrhu v rozsahu dvoch (2) kompletnych sad
v analégovom a digitalnom vyhotoveni pre Géely vydania § 25 Krajskym stavebnym uradom apre
schvalenie a Cistopis po schvéleni bude vyhotoveny v rozsahu troch (3) kompletnych sad v analégovom
vyhotoveni a v digitalnom vyhotoveni na CD nosidi.

8.2. Vyhotovenie dalSich sadd na zaklade poZiadavky objednavatefa budi ugtované individualnou
kalkulaciou na zaklade nakladov na tla¢ a kompletizaciu.

8.3. Zmluvné dielo podfa bodov 2.2, 2.3. zml. pozostava z textovej, tabufkove] a grafickej ¢asti v stlade
s § 17 vyhlasky ¢. 5572001 Z.z..

CL. 9. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY

9.1. Podkladom pre zhotovenie ZaD UPN Mesta budu véetky podkladové materidly a dokumentécie
z evidencie Mesta a informacie, ktoré si zavazné a mdézu byt rozhodujluce, alebo ovplyviiujuce pre
spracovanie predmetu diela - nevyhnutné podklady pre rieSenie vratane aktualnych mapovych
podkladov pre spracovanie diela.

9.2. V ramci svojho spolupdscbenia sa objednavatel zavazuje, Ze v rozsahu potrebnom, na vyzvanie
poskytne dostupné podklady pre zhotovitefa a spolupracu pri zhotoveni, tj. vypracovani diela,
spresneni podkladov, dopliujdcich Gdajov a ndlezitosti tykajucich sa rieSenia, ktorych potreba vznikne
v priebehu zhotovovania diela.

9.3. Spolupbsobenie poskytne objednavatel najneskorsie do 10 dni od jeho vyZiadania, pokial tento
termin nie je mozné splnit, dohodnu sa zmluvné strany na zmene terminu pisomnou formou.

9.4. Zhotovitel sa zavazuje obstaravatefom poskytnuté podklady a udaje pouZit' vyhradne pre ucel
zhotovenia predmetného diela.

9.5. Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti jednotlivych etap spracovania
diela zaslanim elektronickou spravou prostrednictvom internetu ato miniméine 1x za kalendarny
mesiac ako aj osobnym stretnutim na poziadanie zhotovitela, alebo obstaravatela elektronickou
postou, telefonicky.

96. Zhotovitel bude rozpracovany navrh zmien adoplnkev UGzemného planu konzultovat
s obstargvatelom. Opravnené pripomienky a poZiadavky obstaravatela zapracuje do navrhu.

CL.10. OSOBITNE DOHODNUTIA

10.1. V pripade podstatnej zmeny vstupnych podkladov, zadania, alebo dohodnutého koncepéného
rieSenia, alebo uplatiovania poZiadavky objednavatela na riesenie diela nad ramec dohodnutého
rozsahu prac bude prehodnotené terminové a finanéné ohodnotenie dodatkom tejto zmiuvy po dohode
oboch stran. Keby takato situacia nastala, upravi sa dodatkom k zmluve o dielo.

10.2. Objednavatel modze uplatnit chybu diela z chybnej projekcie, alebo jej uvedenych Casti,
zapriginenej neudpinostou, alebo nekvalitou u zhotovitela v termine do 36 mesiacov od odovzdania a
prevzatia kone&nej etapy diela. Zhotovitel odstréni nedostatky diela v terminoch, ktoré zmluvne strany
dohodn( na zaklade konkrétneho pripadu, o ¢om uzatvoria dodatok k zmiuve.

10.3. Zmeny v rozsahu riesenia, ktoré budt mat' vplyv na rozsah diela definovany v bode 2.2. zml.
potas zhotovovania a prerokovania diela vyvolané dotknutymi organmi alebo objednavatefom pocas
spracovania diela, alebo zabezpetenia dopliiujicich podkladov a prieskumov, ktoré Casove ohrozuju
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terminové zabezpedenie, mézu mat’ vplyv na terminy zhotovenia vysledného diela a na cenu diela. Ak
sa vyskytni, budu predmetom prerokovania medzi zmiuvnymi stranami a spresnené v dodatkoch
zmluvy.

10.4. Digitainy mapovy podklad rieSeneého Uzemia je majetkom objednavatefa. Zhotovitef sa zavazuje,
2e ho mbze poskytnut tretim osobam len so suhlasom objednavatefa.

10.5. Digitalne vystupy spracované zhotovitefom st vlastnictvom zhotovitela. Objednavatef sa zavazuje,
Ze ho méze poskytnut tretim osobam len so suhlasom zhotovitela. Prevzatim a Uhradou honoraru za
dielo prechadza na objednavatela vlastnicke pravo na analogové vystupy predmetu diela. Forma
zverejnenia diela na internete méze byt po vzajomnej dohode len vo formatoch rastovych.

10.6. Do uplnej uhrady honoraru za prisludnu dodanu &ast diela je predmetna ¢ast diela vlastnictvom
zhotovitela.

10.7. Zmluva sa méZe menit a dopliiat iba pisomnymi dodatkami, na ktorych sa zmluvné strany
dohodnu. Tieto budu tvorit’ neoddelitelnu East zmluvy o dielo.

10.8. Zmeny a opravy v podstatnych nalezitostiach zmluvy nie je pripustné uskutoénovat’ Skrtanim,
alebo prepisovanim. V pripade zmeny, alebo opravy je potrebné riadit sa ¢lankom 10.7. zmluvy.

10.9. Ostatné vyslovne zmluvou neupravené pravne vztahy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. V zmysle stavebného zékona sa rozumie pod pojmom ,obstaravatel* Mesto
Banska Stiavnica, ktoré je objednavatefom v zmysle obchodného zdkonnika. Zhotovitel je vzmysle
stavebného zdkona spracovatefom. Obstaravatelskd &innost' v zmysle § 2a stavebného zakona v mene
obstaravatefa vykonava odborme spdsobila osoba (OSQ) pre obstaravanie registrovana MDVaRR.

10.10. Prijatie navrhu, ktory obsahuje dodatky, vyhrady, alebo iné zmeny je odmietnutim predlozeného
navrhu zmiuvy a povazuje sa za novy navrh.

10.11. Zmluva nadobtida U€innost v sulade sust. § 47a anasl. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich zmien a predpisov, a to diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

10.12. Zmluva je zhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych po dva exemplare obdrZia obe zmluvné
strany.

V Banskej Stiavnici diia // 6. 2012 V Prievidzi dfia 7 Q‘ | ;7@_{,21
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