Krycí list zmluvy

Dátum zverejnenia:
05.09.2017

Číslo zmluvy:
97/2017

Obsah zmluvy:
Zmluva o dielo (STRABAG s. r. o. – BROSO)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. č. zmluvy u objednávateľa: ev. č. zmluvy u zhotoviteľa: 2017/DA/01/007

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica**
E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený: Petrom Heilerom, riaditeľom spoločnosti
IČO: 00185213
DIČ: 2021107220
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK06 5600 0000 0014 1547 5002
Telefón: 045/ 692 22 44
Fax: 045/692 24 06
E-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk
Oprávnené osoby na rokovanie :
vo veciach technických :
vo veciach zmluvných : Peter Heiler

1. 2 Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zastúpený : Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Telefón : +421 45/5250154
E-mail: jaroslav.hejtmanik@strabag.com

Oprávnené osoby na rokovanie :
- vo veciach technických : Ing. Jaroslav Hejtmaník, vedúci PJ Zvolen
  Ing. Miloš Kreth, stavbyvedúci PJ Zvolen
- vo veciach zmluvných : Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
  Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED Zvolen

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet **zákazky Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce**. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 142 /2016 dňa 25. 07. 2016, značka 11379 - WYP. V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky

zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**").

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela - stavba kompostárne, ktorá bude súčasťou areálu Zberného dvora odpadov. Hlavnými stavebnými objektami stavby sú oceľová hala pre fermentory, betónové skladovacie boxy, spevnená plocha a akumulačná nádrž.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER"/ „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU" oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektu stavby spracovaného autorizovaným architektom, reg. č. SKA 0867 AA Ing. Alexandrom Vágnerom .

2.4. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy:

a) príloha č. 1, ktorá obsahuje Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1");

Článok 3
Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. odovzdanie staveniska: 12.9.2017

3.1.2. začatie prác do 6 dní od prevzatia staveniska

3.1.3. ukončenie prác do 6 mesiacov od začatia prác

3.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaním s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**"). Považuje sa za cenu

maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1. cena diela bez DPH **274.878,80 eur**

4.1.2. DPH **54.975,76 eur**

4.1.3. cena diela spolu s DPH **329.854,56 eur**

4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú na vedomie, že Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú úplné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa

4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer" zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac"), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:

4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer", bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami – projektant, architekt.

Článok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Hodnota zrealizovaných prác dosiahne minimálne 30% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1.

5.1.2. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.3. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.4 Čas plnenia peňažného záväzku je: do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry.

5.1.5 Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa ukončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie.

5.1.6 Dohodou podľa §340b ods.4 zákona č.9/2013Z.z. sa max. dĺžka lehoty na prehliadku stanovuje na 60 dní.

5.1.7 V prípade nerealizovania odbornej prehliadky treťou stranou je lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa ich vystavenia, pričom faktúry musia byť doručené verejnému obstarávateľovi do 5 dní od ich vystavenia.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.

5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

5.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 30 dní od uzatvorenia zmluvy záruku na realizáciu diela vo výške 5% zmluvnej ceny bez DPH vo forme bankovej záruky v prospech objednávateľa, s platnosťou do 60 dní po riadnom prevzatí diela.

5.4 Banková záruka podľa bodu 5.3. musí byť neodvolateľná bezpodmienečná banková záruka na prvú výzvu vo forme, s obsahom a vystavenou bankou, ktoré budú pre objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné; banková záruka ako je vyššie uvedené musí obsahovať platné a účinné písomné prehlásenie – záruku poskytujúcej banky, že akýkoľvek splatný záväzok zhotoviteľa voči objednávateľovi, s ktorým je zhotoviteľ v omeškaní uhradí poskytujúca banka najneskôr do piatich dní objednávateľovi, bez akýchkoľvek ďalších dodatočných podmienok na základe prvej písomnej výzvy objednávateľa obsahujúcej oznámenie o výške splatného záväzku zhotoviteľa. Banková záruka musí byť na hlavičkovom papieri banky.

5.5 Ak by banková záruka podľa bodov 5.3. a 5.4. stratila platnosť, a ak by zhotoviteľ nebol bezodkladne schopný jej platnosť obnoviť, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.6 Ak sa táto zmluva skončí z akýchkoľvek dôvodov, alebo ak zhotoviteľ neuhradí akýkoľvek svoj splatný záväzok voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený bankovú záruku uplatniť, za účelom úhrady akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa voči objednávateľovi.

5.7 Objednávateľ uvoľní bankovú záruku svojim písomným vyhlásením najneskôr do 60 dní od riadneho prevzatia diela.

5.8 V prípade predĺženia trvania tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje predĺžiť platnosť bankových záruk podľa bodov 5.3 a 5.4. o dobu, o ktorú bolo plnenie zmluvy predĺžené.

5.9 Z každej faktúry sa zadrží 10 % z netto sumy fakturovanej odplaty za plnenie tejto zmluvy, maximálne do výšky 5% zmluvnej (netto) ceny diela podľa bodu 4.1.1.

5.10 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

5.11 Zádržné bude vyplatené v dvoch etapách a to vo výške 50% zo zadržanej sumy po predložení „Preberacieho protokolu odovzdania stavby" a zvyšných 50% zadržanej sumy po predložení „Protokolu o odstránení závad a nedorobkov", ktorý je potrebné predložiť najneskôr do 12 mesiacov a 30 dní po prebratí stavebného diela. Relevantné dokumenty musia byť potvrdené a odsúhlasené stavebným dozorom uvedeným v zmluve.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a je povinný triediť odpady vzniknuté počas realizácie diela podľa požiadaviek objednávateľa (v súlade so systémom triedeného zberu v meste Banská Štiavnica) a to na vlastné náklady,

6.2.5 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

6.2.6 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný

vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.7 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.8 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.9 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:

6.2.9.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,

6.2.9.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,

6.2.9.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,

6.2.9.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

6.2.9.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.10 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.11 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.12 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.13 objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo

spoločnému používaniu:

6.2.13.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.13.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.14 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie vád stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia vád zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.15 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.16 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.17 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 3 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.18 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok

vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píšu do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,

6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,

6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,

6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy, resp. jeho časti,

6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy),

6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach,

6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení,

6.4.7.9 stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.

6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,

6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,

6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo

skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že na plnenie zmluvy bude mať vlastnosti v zmysle Realizačného projektu a bude použiteľné na predpokladaný účel po dobu minimálne dvoch rokov.

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci plnenia zmluvy zhodujú s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3, odsek 3.1.3. tejto zmluvy po termíne zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela uvedenej v odseku 4.1 za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku 3, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku 4.

8.3 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9
Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:

9.1.1. súťažné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
9.1.4. technické špecifikácie prác,
9.1.5. všeobecné technické podmienky.

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.

9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10
Ostatné práva a povinnosti

10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty Európskej únie v oblasti fondov Európskej únie a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na zhotoviteľa, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).

10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

10.7 Oprávnené osoby sú najmä:

a/ Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

10.8 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na

realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

10.9 Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 10 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka.

Článok 11
Ukončenie zmluvy

11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.

11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.

11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa

poradia.

12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

12.5 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer z cenovej ponuky zhotoviteľa
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov s uvedením objemu subdodávok v €

V Banskej Štiavnici, dňa 04.09.2017

Vo Zvolene, dňa 04.09.2017

Za objednávateľa :

[redacted]

Peter Heiler
riaditeľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

[redacted]

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti Stred Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

[redacted]

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci PJ Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Zmluvu overila: [redacted]

Ing. Aneta Mojžišová

Technické služby, m.p.
B. Štiavnica, Šoltésovej 1

Došlo:	- 4 -09- 2017	Reg.znak: 041
Číslo spisu: 0678/17	Znak Hodnoty: A90	
Vybavuje: HEILER	Prílohy: 2/12	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica	00 185 213	
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
TG-GG-16064944	Peter Melich	26.08.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 274 878,80	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	274 878,80	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		274 878,80
24	20,0 %	274 878,80 DPH	54 975,76
25	%	DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)		329 854,56

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

04.09.2017

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 04.09.2017

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zberný dvor odpadov Ban. Štiavnica	**274 878,80**
	SO - 01 Hala fermentorov	**113 434,42**
	SO - 02 Skladové boxy	**69 787,90**
	SO - 03 Spevnená plocha	**69 313,53**
	SO 04 - Akumulačná nádrž	**22 342,95**
	Celkom	**274 878,80**

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO - 01 Hala fermentorov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO - 01 Hala fermentorov				**113 434,42**	
								113 434,42	
				Práce a dodávky HSV				**11 293,04**	
				Zemné práce				**1 451,24**	
1			131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	55,296	4,78	264,31	20,0
2			131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	55,296	0,02	1,11	20,0
3			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,425	8,97	66,60	20,0
4			132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,425	0,02	0,15	20,0
5			132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,090	7,17	194,24	20,0
6			132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,090	0,02	0,54	20,0
7			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	44,115	2,76	121,76	20,0
8			167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,115	1,11	48,97	20,0
9			171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	44,115	0,92	40,59	20,0
10			174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	45,696	11,22	512,71	20,0
11			1741	Vŕtanie jám pre stĺpiky - oplotenie priemer 300 mm hl.500 mm	ks	26,000	7,17	186,42	20,0
12			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,760	0,45	13,84	20,0
				Zakladanie				**7 799,23**	
13			274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	0,825	118,06	97,40	20,0
14			274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	6,600	118,06	779,20	20,0
15			274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	29,700	13,43	398,87	20,0
16			274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	29,700	4,12	122,36	20,0
17			274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,115	1 371,54	157,73	20,0
18			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,208	1 458,64	303,40	20,0
19			275313711	Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30	m3	2,856	118,06	337,18	20,0
20			275321411	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	33,768	118,06	3 986,65	20,0
21			275351217	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	45,840	13,43	615,63	20,0
22			275351218	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	45,840	4,12	188,86	20,0
23			275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,592	1 371,54	811,95	20,0
				Zvislé a kompletné konštrukcie				**2 041,55**	
24			338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	26,000	18,55	482,30	20,0
25			3131	Stĺpik poplastovaný výšky 2400 mm	ks	26,000	24,15	627,90	20,0
26			338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m ukotviť skrutkami	ks	21,000	20,20	424,20	20,0
27			3132	Stĺpik poplastovaný výšky 2400 mm	ks	21,000	24,15	507,15	20,0
				Presun hmôt HSV				**1,02**	
28			998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	101,700	0,01	1,02	20,0
				Práce a dodávky PSV				**88 159,33**	
				Zdravotech. vnútorná kanalizácia				**4 046,23**	
29			7211	Zdravotechnika -Dažďová kanalizácia	ks	1,000	3 318,46	3 318,46	20,0
30			7212	Zdravotechnika - Dažďová kanalizácia	ks	1,000	727,77	727,77	20,0
				Konštrukcie klampiarske				**4 630,87**	
31			764172	Krytina z poplastovaného trapézového plechu hr 0,5 mm	m2	391,068	9,11	3 562,63	20,0
32			764171266	Zachytávače snehu	m	61,200	10,72	656,06	20,0
33			764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové veľkosť 192 mm,r.š. 400 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	61,200	4,02	246,02	20,0
34			764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	16,000	8,04	128,64	20,0
35			764761233	Žľabový kotlík, závesný polkruhový, tvar G, zvislý 400/120	ks	4,000	9,38	37,52	20,0
36			998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,01	0,00	20,0
				Konštrukcie doplnkové kovové				**71 180,31**	
37			767658114	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	3,000	617,73	1 853,19	20,0
38			7671	Rolovacia priemyselná brána s pohonom 4000/3600 mm	ks	3,000	3 049,80	9 149,40	20,0
39			7672	Oceľová konštrukcia haly - stĺpy, nosníky z plnostenných profilov D+M	kg	21 505,000	2,30	49 461,50	20,0
40			767911130	Montáž oplotenia pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	72,100	3,30	237,93	20,0
41			7673	Oplotenie - pletivo poplastované štvorhranné oko 60 mm, priemer drôtu 2,5 mm, výška 2000 mm, stĺpiky výšky 2400 mm ks47 D+M	m	72,100	145,33	10 478,29	20,0
42			998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,01	0,00	20,0
				Dokončovacie práce - nátery				**8 301,92**	
43			783142102	Nátery oceľ.konštr. polystyrénové stred. B jednonás. 2x s emailovaním - 105um	m2	712,000	7,77	5 532,24	20,0
44			783142107	Nátery oceľ.konštr. polystyrénové stred. B základný - 35um	m2	712,000	3,89	2 769,68	20,0
				Práce a dodávky M				**13 982,05**	
				Elektromontáže				**13 982,05**	
45			211	Elektroinštalácia a bleskozvod	ks	1,000	6 577,65	6 577,65	20,0
46			212	Elektroinštalácia a bleskozvod	ks	1,000	6 801,41	6 801,41	20,0
47			213	Revízne skúšky	ks	1,000	602,99	602,99	20,0
				Celkom				**113 434,42**	

[redacted]

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(51)

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO 01 Hala fermentorov
Časť: Dažďová kanalizácia
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO 01 Hala fermentorov				4 046,23	
				Dažďová kanalizácia				4 046,23	
				Práce a dodávky HSV				3 904,72	
				Zemné práce				1 529,85	
1			132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	67,460	7,17	483,69	20,0
2			132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	67,460	0,02	1,35	20,0
3			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	17,975	2,01	36,13	20,0
4			167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,815	1,11	34,20	20,0
5			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,815	0,92	28,35	20,0
6			174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	40,345	9,22	371,98	20,0
7			175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	22,955	11,03	253,19	20,0
8			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	59,600	0,45	26,82	20,0
9			113107133	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 400	m2	14,000	11,29	158,06	20,0
10			567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.100 mm	m2	14,000	9,72	136,08	20,0
				Vodorovné konštrukcie				868,33	
11			451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,860	42,61	334,91	20,0
12			5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	40,060	11,23	449,87	20,0
13			452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,500	122,06	61,03	20,0
14			452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,000	5,63	22,52	20,0
				Rúrové vedenie				1 505,68	
15			871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	42,000	2,48	104,16	20,0
16			817354111	Montáž betónoveho útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	1,000	85,40	85,40	20,0
17			2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	4,360	11,18	48,74	20,0
18			2861100800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm	ks	7,630	4,77	36,40	20,0
19			2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	1,090	7,69	8,38	20,0
20			2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	1,090	11,24	12,25	20,0
21			2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	ks	1,090	2,22	2,42	20,0
22			877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200, 160	ks	3,000	5,55	16,65	20,0
23			2862103500	Odbočka kanalizačná PVC D 200/160 mm	ks	1,090	10,09	11,00	20,0
24			2862102900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/125	ks	2,180	5,11	11,14	20,0
25			877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá do DN 125, 150	ks	10,000	5,52	55,20	20,0
26			2863101000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/60°	ks	1,090	2,32	2,53	20,0
27			2863100800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/30°	ks	3,270	1,69	5,53	20,0
28			2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	5,450	1,73	9,43	20,0
29			2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	1,090	2,76	3,01	20,0
30			2864201700	PVC prechodka šachtová kanalizačná 160	kus	1,010	21,01	21,22	20,0
31			721242106	Lapač strešných splavenín - montáž	ks	4,000	19,03	76,12	20,0
32			5623123500	Lapač strešných splavenín HL 600 DN 110mm	ks	4,000	6,81	27,24	20,0
33			892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	42,000	6,70	281,40	20,0
34			871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	31,000	0,16	4,96	20,0
35			2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	31,000	1,07	33,17	20,0
36			892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	m	31,000	3,42	106,02	20,0
37			892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	31,000	0,67	20,77	20,0
38			892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	261,27	522,54	20,0
				Presun hmôt HSV				0,86	
39			998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,444	0,01	0,86	20,0
				Práce a dodávky PSV				141,51	
				Zdravotechnika - vnútorný vodovod				141,51	
40			722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	m	10,000	2,47	24,70	20,0
41			722172787	Montáž ventilu PP-R DN 32	ks	3,000	5,53	16,59	20,0
42			2860028690	PP-R ventil priamy s výpusťou vľavo 32x1"	ks	1,000	22,28	22,28	20,0
43			2860029130	PP-R nerozoberateľný guľový kohút 32 pákový	ks	2,000	11,58	23,16	20,0
44			722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	10,000	4,23	42,30	20,0
45			722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	1,06	10,60	20,0
46			998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	209,04	1,88	20,0
				Celkom				4 046,23	

[redacted]

[redacted]

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(51)

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO-1 Hala fermentorov
Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO-1 Hala fermentorov - elektroinštalácia a bleskozvod				**13 379,06**	
								13 379,06	
								13 379,06	
				Elektromontáže				**10 733,90**	
1			210010042	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm	m	30,000	0,91	27,30	20,0
2			3450710200	Rúrka FXP 16	ks	31,500	0,64	20,16	20,0
3			3451101500	I-Príchytka S20 bledošedá	ks	90,000	0,27	24,30	20,0
4			210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	60,000	1,05	63,00	20,0
5			3450710300	Rúrka FXP 25	ks	63,000	0,75	47,25	20,0
6			3451101700	I-Príchytka S25 šedá	ks	180,000	0,27	48,60	20,0
7			210010046	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 48 mm	m	20,000	1,17	23,40	20,0
8			3450705200	I-Rúrka FXKVR 90	m	20,000	1,86	37,20	20,0
9			210010105	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	m	50,000	3,95	197,50	20,0
10			3451307000	Žľab 40/40	m	52,500	1,47	77,18	20,0
11			210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	25,000	3,75	93,75	20,0
12			3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	25,000	4,29	107,25	20,0
13			210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp	m	30,000	8,71	261,30	20,0
14			3451316500	Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	ks	31,500	6,83	215,15	20,0
15			3451317200	Veko žľabu pozinkované 1000/62	ks	31,500	4,31	135,77	20,0
16			5537001700	Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	30,000	3,23	96,90	20,0
17			5537002000	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	30,000	2,30	69,00	20,0
18			5537002200	Spojovací matriál M8x12=100KS,M8=100KS,POD.=100KS	ks	1,500	1,02	1,53	20,0
19			210020551	Nosné dróty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	5,000	1,31	6,55	20,0
20			3117031000	Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH16130	ks	5,000	5,49	27,45	20,0
21			3118424000	Konzola ON 348807 pre C kolmý stožiar	ks	5,000	19,70	98,50	20,0
22			210020554	Nosné dróty, 1 oceľový drôt pozinkovaný 2 paralel.dróty do D 8 mm	m	60,000	1,31	78,60	20,0
23			1561152500	Drôt holý polotvrdý 11300 D 8,0mm	kg	23,675	1,51	35,75	20,0
24			210020652	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 10 kg	ks	15,000	7,79	116,85	20,0
25			1321032400	Tyč oceľová kruhová 10000 D 8mm	t	0,009	295,37	2,66	20,0
26			1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4mm	t	0,045	348,82	15,70	20,0
27			2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,479	4,82	2,31	20,0
28			2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,160	2,95	0,47	20,0
29			3121076600	Elektróda E-K 116 055024 D 3,15	tks	0,030	130,70	3,92	20,0
30			210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	20,000	2,41	48,20	20,0
31			3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	20,000	1,47	29,40	20,0
32			210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	14,000	1,50	21,00	20,0
33			2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	8,400	1,00	8,40	20,0
34			2830116000	Zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	4,200	1,00	4,20	20,0
35			2830126500	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	4,200	1,00	4,20	20,0
36			2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	14,000	1,65	23,10	20,0
37			210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,68	5,36	20,0
38			3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000	6,03	12,06	20,0
39			210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep - radenie 6	ks	2,000	2,68	5,36	20,0
40			3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	2,000	6,57	13,14	20,0
41			210110027	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	ks	2,000	7,50	15,00	20,0
42			3450201260	Spínač stláčací do vlhka 35363-81 25A	ks	2,000	18,24	36,48	20,0
43			210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	3,000	8,98	26,94	20,0
44			3450347200	Zásuvka IZG 1653 s poistkou a zás. 230V	ks	3,000	24,28	72,84	20,0
45			210190001	Montáž HUP	ks	1,000	11,93	11,93	20,0
46			3570103200	Hlavná uzemňovacia prípojnica HUP	ks	1,000	24,92	24,92	20,0
47			210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	45,56	45,56	20,0
48			3570108600	Rozvádzač RP4	ks	1,000	785,23	785,23	20,0
49			210190006	Úprava rozvádzača RE	ks	1,000	118,72	118,72	20,0
50			210200101	Svietidlo žiarovkové - typ 511 14 01 - 200 W, žiarov. so záves. okom	ks	5,000	21,17	105,85	20,0
51			3470141700	Žiarovka 200W	ks	5,000	1,30	6,50	20,0
52			3480159900	Svietidlo žiarovkové so závesným okom IP54	ks	5,000	76,92	384,60	20,0
53			210200120	Svietidlo výbojkové - svetlomet	ks	8,000	21,17	169,36	20,0
54			3470408000	Výbojka HPST 150W	ks	8,000	21,04	168,32	20,0
55			3480169700	Výbojkový reflektor 150W, IP54	ks	8,000	118,72	949,76	20,0
56			210202021	Svietidlo výbojkové - typ 541 01 04 - 250 W, SHC priem., stropn	ks	10,000	21,17	211,70	20,0
57			3470413100	Výbojka HPST 150W	ks	10,000	19,83	198,30	20,0
58			3480165000	Svietidlo zvonové s okom výbojkové IP54	ks	10,000	102,11	1 021,10	20,0
59			210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	110,000	1,14	125,40	20,0
60			3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	22,000	1,10	24,20	20,0
61			3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	103,620	1,72	178,23	20,0
62			210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	200,000	2,17	434,00	20,0
63			1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	78,800	1,18	92,98	20,0

[redacted]

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(51)

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO-1 Hala fermentorov
Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64			3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	150,000	1,72	258,00	20,0
65			3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	40,000	1,31	52,40	20,0
66			3540406800	HR-Svorka SS	ks	32,000	1,30	41,60	20,0
67			210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	8,44	25,32	20,0
68			3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	3,000	1,88	5,64	20,0
69			3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	3,000	1,88	5,64	20,0
70			3540300500	HR-Zbernú tyč JP30	ks	3,000	9,11	27,33	20,0
71			3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	3,000	1,15	3,45	20,0
72			3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	3,000	1,33	3,99	20,0
73			3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	6,000	1,30	7,80	20,0
74			3540408600	Spodná ochranná strieška OS5	ks	3,000	1,15	3,45	20,0
75			210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	58,000	1,07	62,06	20,0
76			3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	12,000	1,03	12,36	20,0
77			210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	53,000	1,21	64,13	20,0
78			3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,05	6,30	20,0
79			3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	14,000	1,13	15,82	20,0
80			3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	1,15	2,30	20,0
81			210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	6,000	2,64	15,84	20,0
82			3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	6,000	3,40	20,40	20,0
83			210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	6,43	38,58	20,0
84			3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000	1,74	20,88	20,0
85			3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	8,31	49,86	20,0
86			210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	0,54	3,24	20,0
87			5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	0,50	3,00	20,0
88			210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	100,000	1,14	114,00	20,0
89			3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	60,000	0,70	42,00	20,0
90			3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	40,000	1,61	64,40	20,0
91			210220460	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 7 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	6,000	38,32	229,92	20,0
92			210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000	0,91	36,40	20,0
93			3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	40,000	0,60	24,00	20,0
94			210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	46,000	1,47	67,62	20,0
95			3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	46,000	6,43	295,78	20,0
96			210810015	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	500,000	0,94	470,00	20,0
97			3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	500,000	0,71	355,00	20,0
98			210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	300,000	0,94	282,00	20,0
99			3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	300,000	1,25	375,00	20,0
100			MV	Murárske výpomoci	%	167,258	0,67	112,06	20,0
101			PM	Podružný materiál	%	129,302	0,67	86,63	20,0
102			PPV	Podiel pridružených výkonov	%	167,258	0,67	112,06	20,0
				Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 645,16	
103			460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,200	402,00	80,40	20,0
104			2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,100	4,82	0,48	20,0
105			5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	2,000	8,98	17,96	20,0
106			460030071	Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	40,000	2,95	118,00	20,0
107			460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	160,000	2,88	460,80	20,0
108			460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne	m3	4,000	32,96	131,84	20,0
109			460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	100,000	4,96	496,00	20,0
110			460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	12,000	0,38	4,56	20,0
111			2830002000	Fólia červená v m	m	12,000	0,27	3,24	20,0
112			HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	14,07	337,68	20,0
113			HZS000114	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	16,75	804,00	20,0
114			460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	100,000	1,74	174,00	20,0
115			PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,179	0,67	16,20	20,0
				Celkom				13 379,06	

[redacted]

[redacted]

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislav
(51)

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO - 02 Skladové boxy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO - 02 Skladové boxy				69 787,90	
								69 787,90	
				Práce a dodávky HSV				69 787,90	
				Zemné práce				17 370,48	
1			132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	m3	197,760	7,17	1 417,94	20,0
2			132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	197,760	0,02	3,96	20,0
3			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	197,760	2,76	545,82	20,0
4			162501162	Vodorovné premiestnenie navážky po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 500,000	3,81	5 715,00	20,0
5			162501163	Vodorovné premiestnenie navážky po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	40 500,000	0,01	405,00	20,0
6			167102102	Nakladanie navážky z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 500,000	1,79	2 685,00	20,0
7			171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 95 % PS	m3	109,760	6,75	740,88	20,0
8			171201203	Uloženie navážky na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 500,000	0,92	1 380,00	20,0
9			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,553	9,22	456,88	20,0
10			1711	Poplatok za uloženie navážky na skládku	t	3 000,000	1,34	4 020,00	20,0
				Zakladanie				15 958,37	
11			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,360	43,04	1 349,73	20,0
12			274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	70,560	118,06	8 330,31	20,0
13			274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	70,560	17,42	1 229,16	20,0
14			274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	70,560	3,67	258,96	20,0
15			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	3,173	1 509,68	4 790,21	20,0
				Zvislé a kompletné konštrukcie				35 266,20	
16			311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	124,700	134,76	16 804,57	20,0
17			311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	623,500	15,10	9 414,85	20,0
18			311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	623,500	3,36	2 094,96	20,0
19			311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	5,135	1 347,01	6 916,90	20,0
20			326351111	Debnenie plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	2,600	13,43	34,92	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 161,96	
21			631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.50 mm	m3	7,840	131,73	1 032,76	20,0
22			631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny hr.50 mm	m3	7,840	16,48	129,20	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,48	
23			931977111	Úprava dilat. škáry asfalt. lepenkou dvoch vrstiev v hr.do 200 mm	m	6,500	3,92	25,48	20,0
				Presun hmôt HSV				5,41	
24			998152122	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výška nad 3 do 10 m	t	540,863	0,01	5,41	20,0
				Celkom				69 787,90	

[redacted] [redacted]

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(51)

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO - 03 Spevnená plocha
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO - 03 Spevnená plocha				**69 313,53**	
								69 313,53	
				Práce a dodávky HSV				**69 313,53**	
				Zemné práce				**394,48**	
1			113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,000	4,52	271,20	20,0
2			132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,290	7,17	73,78	20,0
3			132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,290	0,02	0,21	20,0
4			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,290	2,76	28,40	20,0
5			167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,290	1,11	11,42	20,0
6			171203111	Uloženie výkopku bez zhutnenia v rovine	m3	10,290	0,92	9,47	20,0
				Zakladanie				**1 292,48**	
7			275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	10,650	121,36	1 292,48	20,0
				Komunikácie				**61 596,32**	
8			564762113	Podklad z vibrovaného štrku po zhut.hr. 220 mm	m2	1 256,000	7,23	9 080,88	20,0
9			564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 256,000	8,66	10 876,96	20,0
10			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	1 256,000	11,13	13 979,28	20,0
11			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.70 mm	m2	720,000	11,13	8 013,60	20,0
12			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 256,000	0,39	489,84	20,0
13			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	720,000	0,39	280,80	20,0
14			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	720,000	0,39	280,80	20,0
15			577141112	Betón asfaltový I.tr. strednozrnný ABS po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 256,000	9,41	11 818,96	20,0
16			577141112	Betón asfaltový I.tr. strednozrnný ABS po zhutnení hr. 50 mm	m2	720,000	9,41	6 775,20	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**6 011,12**	
17			911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	39,000	63,38	2 471,82	20,0
18			5534683000	Koncovka ZN	ks	2,000	499,88	999,76	20,0
19			5534683600	Spojka zinkovaná	ks	21,000	31,49	661,29	20,0
20			5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	21,000	13,13	275,73	20,0
21			917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	44,200	14,72	650,62	20,0
22			5921745000	Obrubník betónový 100x15x30	ks	44,642	3,82	170,53	20,0
23			935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 10/12,5	m	15,000	19,06	285,90	20,0
24			5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľavka 49,5x59x7,6	ks	30,300	3,10	93,93	20,0
25			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného vodou	m2	720,000	0,22	158,40	20,0
26			979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,500	0,92	12,42	20,0
27			979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	175,500	0,92	161,46	20,0
28			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,500	1,11	14,99	20,0
29			9791	Poplatok za uloženie vybúraných hmôt	t	13,500	4,02	54,27	20,0
				Presun hmôt HSV				**19,13**	
30			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 913,108	0,01	19,13	20,0
				Celkom				**69 313,53**	

[redacted]

[redacted] Bratislava

(51)

ROZPOČET

Stavba: Zhodnocovanie bioodpadu v B. Štiavnici-kompostáreň
Objekt: SO 04 - Akumulačná nádrž
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 26.08.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO 04 - Akumulačná nádrž				**22 342,95**	
				Dažďová kanalizácia				**22 342,95**	
				Práce a dodávky HSV				**22 342,95**	
				Zemné práce				**3 716,59**	
1			132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	22,800	7,17	163,48	20,0
2			132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	22,800	0,02	0,46	20,0
3			151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	52,440	5,71	299,43	20,0
4			151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	52,440	1,10	57,68	20,0
5			133301102	Výkop šachty hornina 4 nad 100 m3	m3	125,664	7,17	901,01	20,0
6			133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	125,664	0,02	2,51	20,0
7			151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, priložné hĺbky do 4 m	m2	104,280	10,71	1 116,84	20,0
8			162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	98,228	2,01	197,44	20,0
9			167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	98,228	1,11	109,03	20,0
10			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	98,228	0,92	90,37	20,0
11			174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	50,236	9,22	463,18	20,0
12			175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,680	11,03	40,59	20,0
13			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	53,360	0,45	24,01	20,0
14			564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	34,800	7,20	250,56	20,0
				Vodorovné konštrukcie				**2 026,91**	
15			451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	42,61	51,13	20,0
16			5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	6,344	11,23	71,24	20,0
17			452311121	Dosky (bloky) z betónu v otvorenom výkope tr.B 15	m3	13,920	122,06	1 699,08	20,0
18			452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	11,680	5,63	65,76	20,0
19			452365113	Výstuž podkladových dosiek, blokov,podvalov v otvorenom výkope,z betonárskej ocele 10 335	t	0,104	1 343,23	139,70	20,0
				Rúrové vedenie				**16 598,68**	
20			893871003	Osadenie žumpy	ks	2,000	201,53	403,06	20,0
21			2866112270	Žumpy betónové prefabrikované 24000 l	ks	2,000	6 766,92	13 533,84	20,0
22			894411311	Osadenie železobetónového dielca hrdla žumpy)	ks	3,000	22,06	66,18	20,0
23			5922396100	Prefabrikát betónový-hrdlo žumpy 600mm	ks	2,020	80,40	162,41	20,0
24			5922396200	Prefabrikát betónový-hrdlo žumpy 300mm	ks	1,010	33,50	33,84	20,0
25			895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	84,39	168,78	20,0
26			5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm	ks	2,020	72,36	146,17	20,0
27			899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	20,52	41,04	20,0
28			5524215400	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	ks	2,000	90,54	181,08	20,0
29			899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu	ks	2,000	26,18	52,36	20,0
30			2861191600	Poklop hrdla nádrže (žumpy)	ks	2,020	117,92	238,20	20,0
31			891351111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 200	ks	1,000	32,96	32,96	20,0
32			4222363800	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 200 mm	ks	1,010	257,73	260,31	20,0
33			4229126110	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 200	ks	1,010	38,31	38,69	20,0
34			4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,010	23,46	23,69	20,0
35			894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000	485,78	485,78	20,0
36			894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž	ks	5,000	27,50	137,50	20,0
37			5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	1,010	58,48	59,06	20,0
38			5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	ks	1,010	28,04	28,32	20,0
39			5922543500	Prefabrikát betónový -skruž kruhová TBH 13-100 Ms 100x50x9	ks	3,030	46,74	141,62	20,0
40			5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	1,000	6,58	6,58	20,0
41			899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	30,78	30,78	20,0
42			5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,010	66,97	67,64	20,0
43			871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,000	2,48	24,80	20,0
44			2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	1,090	12,27	13,37	20,0
45			2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	1,090	17,39	18,96	20,0
46			2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	1,090	30,42	33,16	20,0
47			2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200	ks	4,040	22,91	92,56	20,0
48			2864201600	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 125 (napojenie vpustí zo spev. plochy)	ks	2,020	21,01	42,44	20,0
49			892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	5,000	6,70	33,50	20,0
				Presun hmôt HSV				**0,77**	
50			998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	77,109	0,01	0,77	20,0
				Celkom				**22 342,95**	

[redacted]

[redacted]

18 Bratislava

Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením objemu subdodávok v €

NÁZOV ZÁKAZKY:
Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce

Obchodné meno a sídlo uchádzača: **STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Štatutárny zástupca uchádzača: Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

Vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom **Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce** sa podľa podpísanej zmluvy o dielo (podľa prílohy č. 4 súťažných podkladov) budú podieľať subdodávatelia:

ÁNO **NIE**
(správny údaj označte)

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Opis predmetu subdodávok	Objem subdodávok v € bez DPH
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.	31 355 161	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie haly	102.141,38
COSTRUO, spol. s r.o.	31 588 794	Elektroinštalácia a bleskozvod	13.379,06

Zároveň čestne vyhlasujeme, že uvedený/í subdodávateľ/subdodávatelia spĺňajú podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a v čase podpisu zmluvy (v prípade úspešného získania zákazky) bude/budú spĺňať podmienku - budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

Vo Zvolene, dňa .....

[redacted]

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(51)

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti Stred Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

[redacted]

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

[redacted]

.....
Viera Nádaská
konateľka

[redacted]

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocn[redacted]

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

[redacted]

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

[redacted]

Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmaníka, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 19.06.2014

[redacted]

.....

Viera Nádaská
konateľka

[redacted]

.....

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmaník

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca: [redacted]

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014

.....
JUDr. [redacted]
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30,** ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014

.....
JUDr. Alan Schwartz
[redacted]rsky koncipient poverený
[redacted]om JUDr. Ivanom Macákom
[redacted]so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)