Datum zverejnenia: 26.07.2011
Obsah zmluvy: Zmluva o poskytnuti dotacie na obstaranie ndjomnych bytov (

Cislo zmluvy: 240/2011



ZMLUVA ¢ 0135-PRB/2011
0 poskytnuti dotécie na obstaranie nijomnych bytov
uzavretd podl'a § 16 zékona &. 443/2010 Z. z. o dotaciich
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (daiej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Ném. slobody 6

Oprévneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedici sluZobného uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
Eislo tétu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo*)
a

Ziadatel’:

Mesto Bansk4 Stiavnica

Sidlo: 969 24 Banska §tiavnica, Radniéné ndmestie &. 1/1
Okres: Bansk4 Stiavnica

Kraj: Banskobystricky

Statutarny zastupca : Megr. Nadezda Babiakov4, primatorka mesta

ICO 00320501

bankové spojenie : V3eobecna verova banka, a.s.

¢islo idtu : 14525422/0200

(d’alej len ,,Ziadatel”)

Clénok I
Predmet a Gi¢el zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zakona ¢&.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon*) na ugel
obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1 zdkona, 3pecifikovanych v ¢&lanku II zmluvy, z
rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo&tovom roku 2011.
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Clanok I1
deaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na obstaranie 32 (slovom: tridsatdva) ndjomnych bytov berného
Standardu vystavbou (dalej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 32 b.j. - SO 01 2 SO 02
b) mesto/obec: Banski Stiavnica
c) okres: Banski Stiavnica

d) ¢islo stavebného povolenia: 220/2010

€) stavebné povolenie vydal : Obec Svity Anton
f) zhotovitel”: Skupina dodévatePov COMBIN - SIMKOR, ICO: 31631134
969 01 Banska Stiavnica, Kysihybelsk4 29
g) termin zadatia stavby: 05/2011
h) termin dokonéenia stavby: 06/2012
1) termin kolaudacie stavby: 09/2012
j) opravnené naklady stavby: 1587 079,20 €
k) vlastné zdroje: 1190 319,20 €
- z toho projektové price: 4243,54 €
objem pric vykonanych svojpomocne: 0,00 €
Clanok III
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatefovi doticiu na tcel uvedeny v &lanku I zmluvy  vo vyske
396 760,00 € (slovom: tristodevitdesiatSesttisic sedemstolestdesiat eur 0 eurocentov) vratane
DPH.

2. Dotéciu uvedenii v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spésob &erpania doticie

1. Dotdciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného tradu (dalej len ,KSU“) formou bezhotovostnej tuhrady faktiry vystavene;
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
,»stavebné prace®).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych pric a vykonanych
stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov Ziadatela vo vyske 119031920 € (slovom: jeden
milién  stodevatdesiattisic tristodevitnast eur 20 eurocentov) a predloZenim dokladu o tihrade
KSU.

3. Ministerstvo neumoZni &erpat dotaciu, ak Ziadatel neuhradi &ast opridvnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a &lanku II zmluvy.

4. Ziadatel' predkladda KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorA na stavbe vykonéva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpoveda za sulad fakturicie so
supisom vykonanych stavebnych prac.
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KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do Casu, kym ministerstvo povoli
Jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadranej sumy  po predloZeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.

Ministerstvo ukong{ financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v &lanku I zmluvy. ‘

Opravnené naklady  stavby vo vySke 1587079,20 € (slovom: jeden milién
pdt'stoosemdesiatsedemtisic sedemdesiatdevat eur 20 eurocentov)  si  zavizné. Jednotlivé
polozky rozpoétu je mo#né zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podl'a projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit' d’alSie financovanie. Zjadatel je v takom pripade povinny vrati poskytnuti dotéciu
vritane rokov Vvypocitanych zo  zékladnej urokovej  sadzby Eurépskej centrélnej banky k
l.janudru prislusného kalendarneho roka (dalej len »prisluSenstvo) na tget ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo stihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riedeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatel'a odsihlasil KSU, pri¢om
suCastou navrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela  projektu stavby.  Takto
odsihlasend zmena nesmie zvysit' opravnené naklady stavby, zhorsit' technické parametre stavby
a jednotlivych konStrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti ZiadatePa

Ziadater sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) ‘dodrzi terminy dohodnuté v &linku 11 zmluvy a dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukdZe pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlo?i ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v &linku I zmluvy; predizenie
terminov vystavby podla é&lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia prévoplatného
kolauda&ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zékona,

d) na stavbe podas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykonévat' fyzicki osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zékona,

e) doticiu pouZije iba na ticel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 32 (slovom: tridsat’dva) ndjomnych bytov,

g) ndjomné byty v stavbe budi po dobu minimilne 30 (tridsat) rokov vyuzité vyluéne na uéely
ndjomného byvania,

h) podas lehoty uvedenej v pism. g) udr ndjomné byty v stave spdsobilom na riadne uZivanie a
ich vybavenie v silade s projektovou  dokumenticiou skutoného  vyhotovenia stavby
predloZenej v kolaudaénom konani,

1) ndjomné byty v stavbe prenajme v stlade s § 12 zékona,

J) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zékona,

k) dodrzi podiel prenajmu ndjomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zakona,

1)  predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budicich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyzadovaf iné
finanéné plnenia okrem najomného, nékladov spojenych s wuZivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zabezpeky podl'a § 12 ods. 7 zékona,

n) v nijomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zakona,

0) vysku roéného najomného urgi dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 z4kona,
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r) na stavbu podla &lénku II zmluvy zriadi zaloiné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany ndvrh zaloznej zmluvy predloZi ministerstvu najneskér do 90 (devitdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudagného rozhodnutia stavby,

) podd nivth na vklad zilozného priva v prospech ministerstva prislusnej Sprive katastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zéloznej zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Stmast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skutonostiach a zmenich tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Zadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clinok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je 'oprévnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obé&ianskeho zikonnika v zneni

neskorSich predpisov (d’alej len ,,Ob&iansky zikonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrZi niektorii z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotéciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netiplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

c) Ziadatel' porusi podmienku zachovat nijomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedeni v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchidzajiiceho pisomného sithlasu ministerstva.

V pripade, Ze déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel' povinny vratit

dotéciu vritane prisluSenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami. '

V. pripade, ak Ziadatel nezachovd ndjomny charakter bytov bez predchddzajuceho pisomného

siblasu ministerstva a ministerstvo z tohto dévodu odstipi od zmluvy, méZe ministerstvo

upustit’ od poZadovania prisluSenstva, iba ak k zmene nijomného charakteru bytov doflo vo

verejnom zaujme. '

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vriti na Glet ministerstva vylerpanii ast doticie uvedeni v &ldnku III zmluvy
vratane prisluienstva,

b) nedoslo k Eerpaniu dotécie.

Ministerstvo méZe upustit’ od vymahania prisluienstva podla odseku 4 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdZe pokradovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel'a.

Clanok V1I
Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G&innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obgianskeho zékonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informédci4m a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécif).

Zmluvu moZno menit alebo dopiiat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadif prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vznikni v suvislosti s touto zmluvou bude riesit prisludny sid Slovenskej republiky.
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AR —

Diia: -7 -07- 201

Za ministerstvo :

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pricom 3 (tr)) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrz{ ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy neméd vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pr5vnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit' inym, ktoré najviac zodpovedd Gdelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzeni 2 Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvne;j strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutoénej véli, ktord prejavili slobodne, vézne, uréite a zrozumitel'ne, bez omylu,
bez cCasového tlaku alebo za Jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického nétlaku,

Za Ziadatel’a:

RNDr. Peter Mach Mgr. Nadezda Babiakovi
veduci sluZobného tiradu primatorka mesta
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