Dátum zverejnenia: 23.04.2012

Obsah zmluvy: Zmluva o združení finančných prostriedkov

Číslo zmluvy: 156/2012

156/2012

# ZMLUVA O ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

uzatvorená v zmysle §51 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi účastníkmi

1. **Mestom Banská Štiavnica**
Radničné nám. 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpené: Mgr. Nadeždou Babiakovou
primátorkou mesta
bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom
číslo účtu: 14525422/0200
IČO: 00320 501

a

2. **Zuzana Molleková, rod.**
Farská č. 4
969 01 Banská Štiavnica

ktorá zastupuje, na základe plnej moci

**Jozef Mollek, nar.**
Farská č. 4
969 01 Banská Štiavnica

**Gizela Molleková, rod.**
Farská č. 4
969 01 Banská Štiavnica

## I.
## Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov vo výške 6147,-€ (slovom- šesť tisíc stoštyridsaťsedem ) za účelom výstavby- rekonštrukcie oporného múra na Farskej ulici v Banskej Štiavnici.

20.4.12

## II.
## Vymedzenie združených prostriedkov

Účastníci zmluvy o združení finančných prostriedkov sa dohodli na združení finančných ostriedkov každý v podiele ½ z celku, t.j. 3073,50-€ .

Úhrnná čiastka bola stanovená na základe výsledkov cenových ponúk vo výške 6147,-€.

Účastníci zmluvy sa zaviazali, že finančné prostriedky združia na účet pani Zuzany Mollekovej č.ú.: 5027436245/0900 najneskôr v deň podpisu zmluvy o združení finančných prostriedkov.

## III.
## Dôvod združenia

Mesto Banská Štiavnica poskytne finančné prostriedky z dôvodov verejného záujmu, zabezpečenia prechodu cez Farskú ulicu, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia občanov a škody na majetku občanov zosuvom pôdy. Ďalej z dôvodu súvisiaceho poškodenia dolného múru Ul. Farská v Banskej Štiavnici.

## IV.
## Lehoty

Výstavba- rekonštrukcia oporného múra na Farskej ulici v Banskej Štiavnici začne dňa 11.04.2012, a bude dokončená najneskôr dňa 31.05.2012. Realizátorom stavebných prác - rekonštrukcie bude Binder s.r.o., IČO 46 353 828, Svätý Anton č.448, 969 72 .
Stavebný dohľad za Mesto Banská Štiavnica bude vykonávať Ing. Róbert Vavro, ktorý vypracuje a predloží stanovisko stavebného úradu dodávateľskej firme ,taktiež odovzdá a preberie práce v teréne.

## VI.
## Sankcie

V prípade, že jeden z účastníkov tejto zmluvy nesplní povinnosť, ktorá je upravená v článku I., vyhradzuje si oprávnený účastník právo účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý kalendárny deň omeškania.

## VI.
## Záverečné ustanovenia

1. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť po vzájomnej dohode oboch účastníkov osobitnými dodatkami, ktoré musia mať písomnú formu.-
2. Účel tejto zmluvy nie je možné zmeniť ani osobitným dodatkom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zúčastnenými stranami

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží každá zo zúčastnených strán.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
6. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Banskej Štiavnici dňa 11.4.2012

Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková

Zuzana Molleková

Za správnosť: JUDr. E. Jaďuďová